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PROXECTO DE:

RENOVACION ALUMEADO PUBLICO EN BRANDONAS E
OUTROS

TORDOIA - A CORUNA

1.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Exmo. Concello de Tordoia, coa finalidade de
presentar ante os Organismos Competentes o obxecto de solicitar as oportunas subvenciéns que
lle permitan executar as obras a maior brevidade posible.

2.- DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION ADOPTADA

Actualmente os lugares de Brandofias e O Castifieiro presentan un alumeado deficiente, sendo os
principais problemas os seguintes:

¢ Alguns equipos estan en mal estado ou non funcionan.

» Os equipos non tefien unha regulacién adecuada do seu acendido e apagado o que supon un
maior consumo de enerxia e custe econémico para o concellos.

s As tecnoloxias de alumeado actuais son mais eficientes o que se corresponde cun fluxo
luminoso maior por cada unidade de enerxia consumida.

As obras que se pretenden realizar tefien a finalidade de:
* Renovacion de alumeado no lugar de Brandofias.
¢ Renovacién de alumeado no lugar de O Castifieiro.

e Proporcionar unha iluminacién adecuada en cada zona para obter a maxima seguridade,
tanto viaria como peonil, @ promover o progreso e desenrolo da comunidade.

e Reducir a incidencia do factor enerxético, mediante la instalacion de equipos electrénicos con
ldAmpadas de LED de alto factor, que permitan un menor consumo de enerxia

As obras que van a realizar son as seguintes:
» Reforma do cadro de mando e proteccion para adaptalo a nova instalacion.

e Instalacidon de 450 m de lifia aérea tensada sobre postes con condutor RZ 0,6/1 kV 2x6 mm?
de seccion.

o Instalacién de 11 postes de formigén, cunha altura de 9 m e un esforzo nominal en punta de
160 kg.
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e Subministro e instalacion de 64 luminarias de LED, grao de proteccion IP 65 e IK 09, cor gris
clara, incluido Iampada LED de 30 W, eficacia luminaria > 120 Lm/W, temperatura de color
de 3.500 K a 4.200 K, rendemento de cor > 70%, distribuciéon luminosa asimétrica de feixe
estreito alcance medio e dispersion estreita.

Nos planos, cadros de mediciéns e presupostos especificanse las unidades de obra a realizar.

En funcién das necesidades e pretensidons municipais, dispofiibilidades orzamentarias, estado das
obras e resposta de actuacions similares na zona considérase cas unidades presupostadas
representan a solucién mais acorde co fin a acadar.

3.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condicidns que han de cumprir os materiais. Cando para a sua descricion se
utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser substituidas, en todo caso, por outras de
caracteristicas semellantes ou superiores, ainda que non figure asi na descricién incluida nalgtn
dos apartados deste Proxecto.

4.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condiciéns, ademais das incluidas
nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares, ferramentas e dispositivos
necesarios para a completa terminacién da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que alguns elementos non
aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e Presupostos.

5.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando custes directos e
indirectos precisos para a sua execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa que resulte na
subasta ou concurso, son 0s que serven de base 6 contrato, e o contratista non podera reclamar
que se introduza modificacion algunha neles baixo ningun pretexto de error ou omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no vixente Convenio da
Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

6.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un prazo de DOUS (2)
meses para a correcta terminaciéon das mesmas.

7.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra é inferior a 500.000,00 Euros, non é precisa a esixencia de
clasificacién para licitar & obra.

8.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS
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As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos a disposicion polo
Concello.

9.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, a
revision de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20 por 100 do seu importe e
houbese transcorrido un ano dende a formalizacion do contrato. Dado que o prazo de execucion
previsto para a execucién da obra € de 6 meses, considérase que non procede a revisiéon de
prezos para este proxecto.

10.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, incliese no presente proxecto un Estudio Bésico de Seguridade
e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a sta aplicacion en base aos seguintes
condicionantes:

« presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto é inferior a 450.759,08 €
(75.000.000 pesetas).

o En ninglin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O Volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na descomposicién de
prezos non alcanza a cantidade de 19 dias de traballo (149,97 h.)

» O proxecto non se refire a obras de tuneles, galerias, conducions soterradas nin presas.

Polo tanto non & necesario o Estudio de Seguridade e Salde, sendo necesario o Estudio Basico
de Seguridade e Saude segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4 do Real Decreto 1627/1997,
de 24 de outubro.

11.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE
O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que se relaciona a
continuacién:

o Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras

o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresién de barreiras na
Comunidade Auténoma de Galicia

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o documento técnico de
condicions basicas de accesibilidade e non discriminacion para o acceso e utilizacion dos
espazos publicos urbanizados.

12.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencion expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa e por tanto
susceptible de utilizacién ou aproveitamento separado e constitie unha unidade funcional, sen
prexuizo de ulteriores ampliaciéns de que poida ser obxecto, e comprende todos e cada un dos
elementos precisos para la utilizacion da obra.

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO
- MEMORIA.
ANEXOS
- PLANOS.
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- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

14.- PRESUPOSTO
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Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de VINTE E OITO MIL
DOUSCENTOS SESENTA E TRES EUROS con SESENTA E CINCO CENTIMOS (28.263,65.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de TRINTA E CATRO MIL CENTO
NOVENTA E NOVE EUROS con DOUS CENTIMOS (34.199,02.- €).

Tordoia, decenihro de 2016

O Enxefieiro Técnicq Industrial
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~ ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS
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PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Renovacién alumeado publico en Brandoiias e outros Ref: QUrrpITvVol
Cadigo ud Descripcion Prezo €
OE H. Encargado de Obra. ........cccceieeiiriiiniinninciissesiss e 14,92
001 H. (0 Toi T B OO OO P USRIt 13,42
OPE H. Peén Especialista. ...c..cccccoreniiinineiineinns e —— 12,74
0OPO H. Pedn Ordinario........cccoevieeenieresicrsoeeremessisissneecnien . 12,561
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA

Renovacién alumeado publico en Brandofias e outros Ref: 01TDITVOL
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
MCGRUA H. CAMION GIUB. +ooeivieeeeeeeeeeeesreeeamrr e sscneisms s s 26,83
MCH H. Camion formigoneira 4.500 L ... 27,52
MED20 H. Estacion dosificadora 20mM3/N. ....ccmreiiniriinmmmmimanmmeessmmsniins 26,21
MRETRO H. RetroeXCavatora.. ... ..cc.cciiiiiiieieriiasisiisaie s iassessinsinanas s 30,96
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

Renovacion alumeado ptiblico en Brandorias e outros Ref: 0ITDI7VO1
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
EQCA1 Ud EQUIpamento CAA0.......cuveviiiieiaiic i s iis i 359,41
P3X2.5 M Conductor 0,6/1Kv de 3x2,5 mm? .........coveeeeiiriieccinieeenns 0,73
PAFH Tn Arido fino formigon. ........uovemiiemiiieriesiiremie s 7,10
PAGH Tn Arido groso formigén.............. 7,31
PARAND Ud Arandela. ...............ssasisiiie e S S e T 0,08
PASTRO Ud REIOX0 aStrONOMICO cceevieeeeeirereeeersesiereenereansnnsessnnnmenransenseses 226,70
PC35 M Cable 35 MM CU .ooiiiiiiiierieeesieiiaarsaeessssessessimsnssnsasessssrnnesses 1,89
PCON ud Conectores de CoDbre.........oviiiiaiiiiiiie i 2,65
PCV Kg Clavazon. .........ccoerovrinncn e R e T 0,20
PH20 M3 F N o T TSP 0,23
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland..........ccccccoveeeriecnniececnnnes 62,90
PIEC26bba ud Lim sobretension tipo 2. 195,05
PIEC40a ud Armario contador 2mir/460x330.......ccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiniinnn, 60,50
PIECB0c Ud Armario superficie 451X256X96MM. .........ccocceiiiiiiiiiianienns 54,54
PLUMLED2M Ud Luminaria vial LED.........ccoivoiiiiiieiiee e sinsnns 361,25
PME M3 Madeira de encofrado. ........ccoveiiiiiiininmrininirsrr e 94,60
PPA250 Tn Cemento PA-250. ......ccceiiiiiiiiiiiiiiisiinssinessses e sasssnsesas 89,14
PPERNOS1 Ud Porléns de ancoraxe. ............ 1,51
PPICA Ud Pica 2m @1AMM. oo e ssee e e 12,11
PRZ2X6 MI Conductor RZ 0.6/1Kv. 2X6 MM2........ccccoeciiiiieniinininininains 0,96
PT80 M Tubo PVC @80, sz e iismmimsiniimsimns 0,68
PTUERCA uUd ROSCA........ oo Siisii v rsnss s vees oo v b B it 0,11
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Ref: 01TDI7VO]
Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
AXHI175 M3 Formigén H-175 a pe de obra.
OPO 0,447 H. Pedn Ordinario. 12,51 5,69
MED20 0,112 H. Estacion dosificadora 20m3/h. 26,21 2,94
MCH 0,698 H. Camion formigoneira 4.500 |. 27,52 19,21
PPA250 0,240 Tn Cemento PA-250. 89,14 21,39
PAGH 1,300 Tn Arido groso formigén. 7,31 9,50
PAFH 0,600 Tn Arido fino formigén. 7,10 4,26
PH20 0,600 M3 Auga. 0,23 0,14
Man de obra 5,59
Maguinaria .......ccocoviinminninrininn. 22,14
MaBLEriais ....vviiieciiiiiirriessarecaeranseear s 35,29
TOTAL PARTIDA ... 63,03
CMI1 Ud Cadro de proteccion, manobra e medida
Cadro de mando proteccién e medida para instalacion monofasica, formado por
dous armarios individuais homologados, con capacidade suficiente para aloxar os
mecanismos necesariose elementos de proteccién, manobra e mando, reloxo
astronémico, descaragador de sobretension tipo 2 Uc=275 V, para proteccién de
equipos eléctricos contra as sobretensions transitorias de orixen atmosférico, con
posta a terra, completamente instalado e conexionado.
OE 0,020 H. Encargado de obra. 14,92 0,30
OPE 2,000 H. Peon Especialista. 12,74 25,48
PIEC40a 1,000 ud Armario contador 2mir/460x330 60,50 60,50
PIEC60c 1,000 Ud Armario superficie 451x256x96mm. 54,54 54,54
PASTRO 1,000 Ud Reloxo astronémico 226,70 226,70
PIEC26bba 1,000 ud Lim sobretension tipo 2 195,05 195,05
EQC1 1,000 Ud Equipamento cadro 359,41 359,41
PPICA 1,000 Ud Pica 2m Z14mm. 12,11 12,11
PCON 1,000 Ud Conectores de cobre. 2,65 2,65
PC35 3,000 Ml Cable 35 mm Cu 1,89 5,67
Man de obra.......c.covcvveriiiiiiiisiiiinaiianaens 25,78
Materiais ........cocevvemrieiiiriesiesiss e 916,63
TOTAL PARTIDA .. 942,41
DADO2 Ud Dado de cimentacion apoio de 9m
Dado para cimentacién a base de formigon HM-20/P/20, para apoios de ata 9 m de
altura, escavacién, encofrado, formigonado, incluso pernos de ancoraxe e demais
accesorios, completamente rematado.
OE 0,002 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,500 H. Oficial 12. 13,42 6,71
OPO 1,100 H. Pedn Ordinario. 12,51 13,76
MCH 0,100 H. Camién formigoneira 4.500 I. 27,52 2,75
PPERNOS1 4,000 Ud Porléns de ancoraxe. 1,51 6,04
PTUERCA 4,000 Ud Rosca. 0,11 0,44
PARAND 4,000 Ud Arandela. 0,08 0,32
PT80 1,200 Ml Tubo PVC @80. 0,68 0,82
PHM20 0,490 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 30,82
PME 0,080 M3 Madeira de encofrado. 94,60 7,57
PCV 4,000 Kg Clavazén. 0,20 0,80
Man de obra.......cccceevvevireeeciieiiiiiieniend 20,50
Maquinaria 2,75
1Y =) ] T T R 46,81
TOTAL PARTIDA 70,06
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CADRO DE DESCOMPOSTOS

Ref: 01TDI7V0]

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
HV9160C Ud Colocacion de poste HV 9/160
Colocacion de apoio de formigén de 9 m. de altura, 160 Kg. de esforzo libre en
punta, acopio en obra, izado e formigonado.
OE 0,002 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,300 H. Oficial 17. 13,42 4,03
OPO 0,900 H. Pedn Ordinario. 12,51 11,26
MRETRO 0,300 H. Retroexcavadora. 30,96 9,29
MCGRUA 0,300 H. Camioén grua. 26,83 8,05
AXH175 0,200 M3 Formigén H-175 a pe de obra. 63,03 12,61
Man de obra 16,43
Maquinaria............. 21,77
= =T T TS 7,06
TOTAL PARTIDA............. rerssnenesssarnsnnanes 45,27
LPLED30WM ud Luminaria LED de 30 W
Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W para alumeado viario, carcasa de aluminio,
graos de proteccion IP 66 e IKO9 minimos, rendemento luminico do LED > 120
Im/W, fonte de luz médulos LED, temperatura de cor de 3.500 a 4.200 K|
reproducion cromatica >70%, equipada con sistema de regulacion, driver e
proteccion contra sobretensiéns, totalmente instalada e conectada, probas segundo
lexislacién vixente.
OE 0,002 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,100 H. Oficial 12. 13,42 1,34
OPE 0,500 H. Pedn Especialista. 12,74 6,37
MCGRUA 0,200 H. Camiodn grua. 26,83 5¥37
PLUMLED2M 1,000 Ud Luminaria vial LED 361,25 361,25
P3X2.5 4,000 Ml Conductor 0,6/1Kv de 3x2,56 mm? 0,73 2,92
Man de obra.........ccoveveeviecnieiicecrese e 7,74
Maquinaria .......ccccccvnivaniinnninnas 5,37
Materiais ......cccvvvvveenns 364,17
TOTAL PARTIDA 377,28
RET Ud Retirada de material e equipos vellos
Retirada de material e equipos existentes en mal estado e envellecidos.
OE 0,050 H. Encargado de obra. 14,92 0,75
001 0,100 H. Oficial 1= 13,42 1,34
OPE 0,275 H. Peén Especialista. 12,74 3,50
Man de obra........cccvvimmimienieser e 5,59
TOTAL PARTIDA ......coicmierenninsnesssasenanss 5,59
RZ2X6 Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2.
Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2 de seccion, incluida man de obra de
tendido e conexionado e derivaciéns.
OE 0,002 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
OPE 0,110 H. Pedn Especialista. 12,74 1,40
PRZ2X6 1,000 Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2, 0,96 0,96
Man de obra........cccccciiiiriiiniinn e 1,43
Materiais .......ccccceviiiiiiiiiee e, 0,96
TOTAL PARTIDA .....ocoeeieecrierrisinssassenanas 2,39
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
Ref: 01TIITVOI
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo €  Subtotal € Importe €
ZXR Ud Xestion de residuos
Xestion de todos os residuos xerados durante as obras, incluso canon de vertido en
xestor autotizado.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA 473,43
Paxina 3
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.- ANTECEDENTES

Dado que non se cumpren ningun dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4 do Real Decreto
1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incliese o presente Estudo Basico
de Seguridade e Saude nas Obras de Construcién.

2.- OBXECTO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Saude establece, perante a construcién desta obra, as
previsidns respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermidades profesionais, asi como os
derivados dos traballos de reparacién, conservacion, entretemento e mantemento, e as instalacions
preceptivas de hixiene e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa construtora para levar a cabo as suas
obrigaciéns no campo da prevencién de riscos profesionais, facilitando seu desenrolo, baixo o control
da Direccion Facultativa, de acordo co Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Outubro, polo que se
implanta a obrigatoriedade da inclusion dun Estudio Basico de Seguridade e Saude nos Proxectos de
edificacién e Obras Publicas.

3.- CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.- Descricion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente Proxecto.

3.2.- Unidades construtivas que compofien a obra.

e Instalacions eléctricas.

4.- RISCOS.

e Eninstalaciéns eléctricas.
- Atropelos por maquinaria € vehiculos.
- Caidas a distinto nivel.
- Interferencias con lifias eléctricas, telefénica ou de gas.
- Ruido.
- Golpes contra obxectos.
- Impacto por caida de obxectos.

- Feridas punzantes ou esmagamentos en pes € mans.
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- Erosions e contusions en maniputacion.
- Feridas por maquinas cortadoras.
- Contactos eléctricos directos ou indirectos.
- Incendios ou explosions orixinados pola electricidade.
- Queimaduras.
o Riscos producidos por axentes atmosféricos.

e Riscos de incendio.

41.- Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas, fundamentalmente por
circulacién de vehiculos.

Derivados da entrada y/ou safda de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas a obra.
Derivados da presenza de persoal axeo a obra, sen respectar a limitacién de accesos.

Danos as instalacions de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de saneamento ou
calquera outra instalacién de titularidade publica ou privada.

5.- PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.- Proteccidns individuais.
- Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.
- Guantes de uso xeral.
- Guantes de goma.
- Guantes dieléctricos.
- Botas de auga.
- Botas de seguridade de lona.
- Botas de seguridade de coiro.
- Botas dieléctricas.

- Monos ou buzos: teranse en conta as reposiciéns o longo da obra, segundo o Convenio
Colectivo Provincial.

- Traxes de auga.

- Gafas contra impactos e anti-po.

- Mascaras anti-po.

- Protectores auditivos.

- Polainas de soldador.

- Manguitos de soldador.

- Mandis de soldador.

- Cintos de seguridade de suxeicién para traballos en altura.

- Cinto antivibratorio.
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- Chalecos reflectores para posibles traballos nocturnos.

5.2.- Proteccidns colectivas.
- Porticos protectores de lifias eléctricas.
- Vallas de limitacion e proteccién.
- Sinais de trafico.
- Sinais de seguridade.
- Cinta de balizamento.
- Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
- Xalons de sinalizacién.
- Tubos de suxeicion cinto de seguridade.
- Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.
- Extintores.

- Redes anti-caidas.

5.3.- Formacion.

Todo o persoal debe recibir, o ingresar na obra, una exposicién dos métodos de traballo e dos riscos
que estes puideran entrafar, xuntamente coas medidas de seguridade que debera empregar.

Elixindo 6 persoal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e primeiros auxilios, de forma
que todos os traballos dispofian dalgun socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccién facultativa e do promotor non
eximira das suas responsabilidades ds contratistas e subcontratistas.

5.4.- Mencifa preventiva e primeiros auxilios.
e Botica de primeiros auxilios.

Disporase dunha botica contendo o material especificado na Ordenanza de Seguridade e Saude nas
Obras de Construcién.

e Asistencia a accidentados.

Deberase informar na obra o emprazamento dos diferentes Centros Médicos (Servizos propios,
Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc) onde debe trasladarse és accidentados
para o seu mais rapido y efectivo tratamento.

E adecuado dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns dos Centros
asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido transporte dos posibles
accidentados 6s Centros de asistencia.

¢ Recorfiecemento Médico.

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento médico previo 6
traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sia potabilidade, se non
provén da rede de abastecemento da poboacion.
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6.- PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, de acordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios, tomandose as
axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais & obra, prohibindose o paso a toda persoa axea a mesma,
colocandose no seu caso os peches necesarios.

O Enxeneiro Téch]:/Industrial

Fdo.: F’ﬁ djo Losada
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IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS.

1.- INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo é a identificacién e valoracion de aspectos ambientais e resumir unha
serie de recomendacions que permitan as empresas do sector da construcion, unha mellora do seu
comportamento medioambiental.

Coa aplicacion destas recomendaciéns practicas pretendese conseguir:
» Racionalizacion dende o punto de vista medioambiental na merca de materias primas.
e Reducién de consumos enerxéticos e de auga.
e Previr a xeracion de residuos.
e Diminucién dos residuos xerados.
e Controlar a contaminacion atmosférica, acustica e os vertidos.

o Sensibilizacién medioambiental.

2.- IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificacién de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores, que permitan
determinar o grupo de elementos ambientais, que poidan resultar significativamente afectados pola
execucion das obras.

2.1.- Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1.- Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse durante a fase de
construcion, producindose alteracions sobre o substrato, entre as que cabe destacar como principais:

v Movementos de terras, debidos & actuacion da maquinaria necesaria para a obra.

v Recubrimento e impermeabilizacién de superficies de solo, pola colocacién no mesmo de
materiais de obra o das futuras instalaciéns.

v Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies desprovistas de vexetacion
que modificaran a evolucién edafica que terian estes solos se contasen coa presenza da
cuberta de terra vexetal.

v Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edéficos debidos a mestura
de terras dos distintos niveis e a perda do horizonte superficial que é o mais rico en
nutrientes.
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2.1.2.- Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construcién, os efectos sobre a auga poden proceder de vertidos accidentais da
maquinaria de obra que poden afectar as augas tanto superficiais como soterradas ou ben da
impermeabilizacion de superficies que poden danar as zoas de recarga de acuiferos.

2.1.3.- Impactos sobre a atmosfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do medio: a
contaminacion acustica e a contaminacién atmosférica, xeradas ambas como consecuencia das
actividades que tefien lugar na zoa de influencia das obras durante as fases de construcion e
funcionamento.

Contaminacion acustica.

As obras produciran durante a fase de construcion un incremento no nivel de ruidos propiciado pola
circulacion de camions e todo tipo de maquinaria, que se eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacion atmosférica.
Fase de Construcion.

Nesta fase as alteraciéns poden ser debidas o aumento de po no aire debido as labores de
escavacion, remocién de terras, etc, asi como & emision de gases de escape da maquinaria
empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera minimizable mediante os
correspondentes regos periddicos e o segundo deles inapreciable no tempo e sé temporal mentres
duren as obras.

2.1.4.- Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuaciéns que se levaran a cabo durante as fases de construcién e explotacién, van orixinar un
impacto sobre a vexetacion de duas formas: destrucion directa e degradacion da vexetacion.

A destrucion directa acontecera durante o proceso de movemento de terras.

Outras accions do proxecto que tefien consecuencias similares & anteriormente citada son o
movemento de maquinaria pesada e os depositos e vertidos de materiais. A destrucion da vexetacion
producese en zoas concretas nos arredores da area, podendo afectar a zoas mais extensas no caso
de que non se tefa coidado durante a fase de obras. Nestas zoas & dificil a colonizacién da
vexetacion a causa da compactacion dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das comunidades vexetais.
Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a degradacion e
eliminacion de habitats.

Sectores economicos.

Os efectos derivados da construcidn e posterior posta en servizo da area sobre a economia local son
as seguintes:

v Aumento da capacidade de gasto debido 0 emprego de todo tipo xerado pola obra.

v Incremento dos contratos de subministro e servizo con empresas locais, que produciran un
aumento no volume de negocio de almacenistas, almacenistas, transportistas etc,
particularmente durante a fase de construcion.
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v" Aumento das inversions indirectas.

2.1.5.- Impactos sobre a paisaxe.

Calquera construcion implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe xa gue o seu
desefio introducira liias que soen ser discordantes coas formas onduladas do terreo. Ademais
prodicese un contraste cromatico co entorno pola presenza de zoas nias de vexetacion o pola cor
das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion paisaxistica do
conxunto das instalacions no entorno circundante e da ordenacion ecoldxica proxectada.

3.- VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedemento P-05
"|dentificacion e Avaliacion de Aspectos e Impactos Ambientais" e os criterios de perigosidade e
sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a férmula [=(P+S), considerando
potencialmente significativos aqueles onde | supere ou igualen o valor 18

Asi procedese a anexar a valoracion da significatividade dos aspectos aplicables & xestion do desefio
en cuestion:
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Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental |
P|S S/N
........... Contaminacion dosolo . NON
11112
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
........... Contaminedon 40800 cessad] 4 [ 4 4 NON
{ formigonado)
___________ Conteminadon 40.5000, . pemecead 4 | 4 | 4 NON
(accesos e instalacions)
......... Lo LS L S— NON
(mov.terras e explanacion)
______________ Vettidosdauga NON
11112
{ transito de camions e maquinaria de obra)
.............. LT L Ee— I NON
{ accesos e instalacions)
.. Meccions sobre cursos naturais ol | 2 NON
(desvios, canalizacion cauces)
___________ Emisions atmosfericas NON
11112
(mov.terras, transito de maquinaria)
........... Sul iy a— I NON
(formigonado)
.......... Contaminacion actstica NON
1112
(mov.terras, transito de maquinaria)
. Afeccions sobre a vexetacion NON
11112
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccidns sobre a fauna NON
111]2
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
. Afeccions sobre apaisaxe | NON
11112
(mov.teras, préstamos e vertedoiro)
......... Afeccions sobre a paisaxe | 1t NON
(estruturas e pontons)
......... Afeccions sobre apaisaxe 11112 NON
(pistas, accesos adicionais)
....... Consumo de recursos naturais _____| 515 [10 NON
(sect. Economicos; ocup. Espazo)
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Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental |
P|S S/N
........ Consumo de materias primas _______ 51116 NON
Xeraci¢ sid NON
............. eracion de residuos 111 1o

4.- RECOMENDACIONS.

41.- Formacion

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medio ambientais € un piar fundamental do
sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a maioria das medidas adoptadas
seran ineficaces a longo prazo.

4.2.- Residuos

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de gran tamafio,
conseguindo desta maneira a reducién de provisions.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigdn realizados na propia obra pédese habilitar un
contedor de dimensions adecuadas que sera reenchido polo provedor segundo as necesidades da
obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os sobrantes e a
devolucién dos envases e embalaxes, para a sta reutilizaciéon ou reciclado.

4.3.- Mercas

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoléxicos na sua xusta medida. A igualdade
de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha mesma funcion, optarase polos
que consomen menos recursos naturais e enerxia o son menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas favorécese a aparicion de
materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en residuos.

Para a limpeza de equipos e maquinaria procuraranse os produtos quimicos de menor agresividade
medioambiental. Ademais, os produtos quimicos téxicos levan implicita a xestién dos seus envases,
gue son tamén residuos téxicos e/ou perigosos.

0 persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase procurar sempre
merca-los materiais en cantidades e en recipientes adecuados e reutilizables ou, en todo caso,
reciclables.

44.- Equipos

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maguinaria, equipos eléctricos e
mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais respectuosos co
medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos preventivos e correctivos e a sua
final retirada unha vez concluida a sua vida util.
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45.- Almacenamento

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo e as temperaturas extremas.
Provocan envellecemento prematuro no material almacenado, xerando gran cantidade de residuos.

No acceso &s fincas utilizadas como zoas de almacenamento e provisidn procurarase utilizar a
mesma rodada para entrar e sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilte a sua inspeccion
completa. Asi simplificase a comprobacién do seu estado e redicese o risco de golpes o
derrubamentos, que poden xerar residuos € emisions.

Seguiranse estritamente as instruciéns dos provedores e fabricantes sobre o almacenamento e
manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse posibles incidentes ou
circunstancias que poderian deteriora-las materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar periodicamente os
indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Débense establecer procedementos en materia de deteccion, contencidn, actuacién e saneamento de
emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacion mecanica son moi convenientes dende un punto de vista
medioambiental. Desta maneira redlicese o emprego de materia prima na preparacién de disolucions.
4.5.1.- Xestion da terra vexetal afectada polas obras

Para acadar unha adecuada restauracion e integracion paisaxistica das zoas afectadas, resulta
necesario adoptar unha serie de medidas encamifiadas & conservacion da capa de solo que vai ser
retirada nestas zoas.

Desta forma, establécense as medidas que han de seguirse para a preservacién das capas de solo
retiradas nas distintas zoas, capas de solo que seran as mais favorables para utilizar de novo na
restauracion das superficies afectadas polos seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zoas.

Existencia de factores ligados especificamente & produtividade propia da zoa (factores quimicos,
fisicos e microbioldxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zoa propicia mais rapidamente a restauracién do
sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as condicions do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas condicions axeitadas,
que permita a conservacion das sUas calidades, de maneira que se reutilice na restauracién das
superficies afectadas en perfectas condicions. As condiciéns de conservaciéon e mantemento do solo
son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):

e Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para que non se diluan as
calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras de peores caracteristicas.

b) No almacenamento da terra vexetal:

o almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evita-lo seu deterioro por
compactacion e a destruturacion do solo (incluindo a morte dos microorganismos aerobios).

s Manipula-la terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade sexa menor do 75%.
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e A capa edafica separarase e apilara nos lugares indicados para elo, en monténs de altura non
superior a 2 m e cunha duracion do almacenamento o menor posible para evita-la
degradacién do recurso.

e No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch para mellorar a
estrutura do solo e para manter as condiciéns de osixenacion e non apelmazamento do solo.
En todo caso deberase aportar cantidade suficiente para manter un 6% de materia organica
neste solo. Asi mesmo, procederase 6 aboado e a plantacién de especies pratenses
(preferentemente fixadoras de nitroxeno) nunha dose minima de 50 Kg/Ha que permitan
manter a estrutura e composicion do solo.

e Asi mesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e suficiente para manter en
bo estado de conservacién esta terra, realizando 6 menos un rego a semana se esta
transcorre sen chuvias. En época estival incrementarase, de ser necesario, a frecuencia de

rego.

o Engadirase o produto das rozas da vexetacion, para elo procederase & sua trituracion e
mesturarase co solo extraido. Isto permitira a incorporacion de sementes e materia organica 6
solo, facilitando a sUa conservacion.

e En ningun caso esta terra vexetal poderd mesturarse cos estériles procedentes da
escavacion o con calquera outro tipo de residuos ou escombros e garantirase o non deterioro
por erosion hidrica ou compactacion polo paso de maquinaria.

En relacion cos lugares de provision, estes deberan ter as seguintes caracteristicas:
e Zoas de minima pendente.
e Zoas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres por efecto da chuvia.
e Zoas protexidas de areas de paso de maquinaria.
e Zoas proximas 6s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de gabias acopiarase a un lado da gabia,
seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura maxima de 2 m. Estes cordons
interromperanse cada 1,5 m (separacion entre provisions) utilizando o cazo dunha pala escavadora. A
razén desta separacion é a de non impedir a circulacién do aire e o de non interromper a libre
circulacion da auga de escorrentia nas distintas zoas. Asi mesmo, procederase a separar de maneira
diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2 cordéns lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior & gabia da conducion: formado polos primeiros 20 cm de espesor,
correspondentes a capa de terra vexetal ou cobertera.

0 segundo, mais préximo & gabia co resto do solo extraido da gabia.

4.6.- Manipulacion de materiais

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar accidentes, erros e
contaminacions. Tamén se controlara o orde da sua chegada, xa que empregando sempre as mais
antigas, reduciranse os residuos xeados por envellecemento do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberén estar herméticamente pechados.
Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, € & atmosfera por evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc., correse nas operacions de carga, descarga de materiais.
Por elo, serd moi importante establecer practicas de seguridade e procedementos escritos para a sta
realizacién. Para estas labores poden aproveitarse os documentos, plans e procedementos de
seguridade e saude.
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4.7.- Producidén

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tinturas baseados en disolventes en favor
doutros con base de auga. A sUa fabricacion e depuracion pode implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta practica daranos
informacion sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se poden pofier en marcha
medidas preventivas.

Resultard moi eficaz o uso de follas de instruciéns para os equipos, consignando as sUas
caracteristicas, funcionamento éptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben definida e
rexistrada. Deste modo indirectamente redlcese a fabricacion de produtos agresivos co medio
ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan sobre aspectos de
gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions ambientais e evitan accidentes laborais.
Pédense establecer plans e procedementos que en combinacién con estes prevefian tamén os
incidentes de consecuencia ambientais.

Nas relacions cos subcontratistas, en caso de existir, € recomendable levar un control especifico da
sUa actuacion medioambiental, os seus permisos ¢ licencias, os seus procedementos, etc.

4.8.- Mantemento e limpeza de equipos

Deberase estudar os elementos quimicos que compofien os produtos. O uso innecesario de
sustancias téxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a xeracién de residuos
perigosos.

Nas follas de instrucions dos equipos soe incluirse a frecuencia e método de limpeza: presion de
auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse con difusores ou outro tipo de
produtos (deterxentes ou disolventes), onde e como almacenar, verter ou xestionar os residuos
resultantes, etc. A sistematizacion destes procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames
dos equipos mecanicos.

Antes da sUa limpeza ou retirada definitiva de servizo, os contedores baleiraranse por completo.
Desta forma reducirase a cantidade de produtos de limpeza necesarios e a xeracion de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacion de depdsitos endurecidos
que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha limpeza preliminar con medios
mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do posible, os equipos dedicaranse a un so
proceso para evitar a necesidade de limpar entre carga e carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte & inmersion en
recipientes. Esta alternativa reduce o volume de vertidos e residuos. Como alternativa ¢ uso de
disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego de tacos de plastico ou
escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9.- Limpeza xeral

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de sucidade, evitase a necesidade de desviar
recursos ou esforzos extra as labores de limpeza.

En xeral debe comprobarase que a cantidade de auga empregada na limpeza ¢ a axeitada.

Para evitar consumos innecesarios e contaminacion deberase empregar as cantidades minimas
recomendadas polo fabricante no emprego de produtos de limpeza. O ideal € que o método de
limpeza tefia o menor numero posible de etapas, que se usen os axentes menos perigosos para o
entorno e que se xere a minima cantidade de residuos e emisiéns.
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4.10.- Consumo de auga

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacién de aridos ou fabricacién de formigon é
moi eficaz a dosificacion por aspersores ou difusores gobernados por temporizadores.

Os contadores de auga por zoas de producion axudara a identificar as de maior consumo e fan mais
eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspecciéns da instalacion de fontaneria contribuirdn a detectar fuxidas e, por tanto, evitan
elevados consumos por avarias.

4.11.- Consumo de enerxia

Cofiecendo os valores reais de consumo é posible establecer obxectivos de reducién no seu uso.
Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por zoas.

As lampadas fluorescentes consomen a quinta parte da enerxia que as de incandescencia. E moi
aconsellable instalar sistemas de alumado por tubos fluorescentes o lampadas de sodio.

Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase aproveitar 6
maximo a iluminacion natural, situando os postos de traballo preto das fiestras e asegurando a sua
limpeza para que deixen pasar a luz coa maxima claridade.

A instalacion de baterias de condensadores para o control de reactiva é outra medida eficaz que
ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalacions supon perdas considerables de enerxia.
Revisaranse e manteranse periodicamente estes sistemas.

412.- Vertidos contaminantes

Derrames de aceites, lubricantes, produtos de limpeza, augas resultantes do lavado de maquinaria,
etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso e eliminacion axeitados.

Un vertido frecuente nas obras é o ocasionado polo lavado in situ dos camions formigoneira trala
descarga. Pode habilitarse unha zoa de lavado de maquinaria de tal maneira que a auga sexa
recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro. Asi evitarase que a auga chegue ¢
saneamento e reutilizarase para o seu uso no amasado do morteiro.

As tubarias de augas negras e de vertidos deberan ser revisadas para evitar contaminaciéns do solo.

4.13.- Emisions atmosféricas

As principais emisions atmosféricas a controlar nas obras son o p6 no tratamento de aridos, oxidos de
sofre, nitréxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de soldadura; etc. Un axeitado
control contribuira a reducir a contaminacion.

Unha férmula practica e sinxela & o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zoas de trasfega de
maquinaria e camiéns. Desta maneira reducirase a cantidade de po e, en consecuencia, as molestias
e queixas dos vecifios.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeneralizada nas fases iniciais dunha obra.
O movemento de terras € o principal xerador de po nas obras.

4.14.- Ruido e Vibracions

As medicions periddicas dos niveis de ruido nas obras, instalacions, etc. naquelas ocasions en que os
traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.
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Para minimizar as molestias 6s vecifios da obra, tenderase a realizar as actividades mais ruidosas
nas horas centrais do dia.

4.15.- Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de empresas especializadas
contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.

Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o seu nivel de
toxicidade. Isto facilitara a sta correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor autorizado asegurara
que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4.16.- Control e almacenamento de residuos

Unha boa practica consistira en verificar os tipos de residuos que a empresa produce e levar un
rexistro que inclua tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados 6s mesmos.

Para reduci-la producion de residuos poderase estudar a posibilidade de establecer programas de
minimizacién por unidade de produto.

En moitas ocasions é posible o emprego dos subprodutos orixinados na actividade principal para
outros traballos similares

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacion para recheo e aplanado doutras zoas.

Antes que considerar os subprodutos como chatarra ou residuos, convira reprocesar os que non
alcanzaron unha calidade 6ptima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un tratamento
independente do que se da 6s residuos sélidos urbanos. Unha medida eficaz é habilitar unha zona de
provision dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion destes residuos simplificase
considerablemente.

Nas instalacions € necesario realizar unha correcta segregacion dos residuos (aceites, rozas,
envases e embalaxes, betume, restos de formigéon e de pintura siliconas, desfeitos de oficina,
produtos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse obter beneficios da sua venta,
para o cal é preciso separalos.

Para a segregacién de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zoas. En elas poderan
instalarse contedores tipo gaiola, de facil transporte en camién, para almacenar e segregar o papel e
carton do plastico. Tamén é sinxelo instalar un contedor para os residuos sélidos urbanos.

Un bo etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e producidos evitaran
contaminacions e accidentes 6s traballadores.

4.17.- Actualizacion lexislativa

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta, asi como estar 6
corrente da nova normativa que O respecto se vaia aprobando e afecte a sua actividade. Para isto
podense manter contactos frecuentes e periédicos coa administracion, confederaciéns empresariais e
sectoriais, colexios profesionais ou empresas especializadas no campo medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construcion redactase de acordo co R.D. 105/2008
polo gue se regulan a producion e xestion de residuos de construcion e demolicion.

O presente Estudio realiza unha estimacién dos residuos que se prevé que se producirdn nos
traballos directamente relacionados coa obra e haberd de servir de base para a redaccion do
correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacions que se pretenden realizar.

2.- ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.
A estimacion de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente Estudio.

Tales residucs correspéndense cos derivados do proceso especifico da obra prevista sen ter en conta
outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes, envoltorios, etc. Estes non se
estudan por considerar que carecemos de informacioén abonda para facelo xa que dependera das
condiciéns de compra e subministracion dos materiais que se han de considerar no correspondente
Plan de Residuos do construtor.

A estimacion codificouse de acordo 6 establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé a xeracion
de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de construcién; non obstante,
poderianse usar substancias perigosas como disolventes, pinturas, etc; que deberan ser incorporadas
0 Plan de Xestién de Residuos cando se cofiezan as condiciéns de subministracién e aplicacién de
tales materiais.

3.- MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este tipo de
residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencion mais ala das que implican un
manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse con
precaucion e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O Construtor
encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a stia entrega 6 "xestor de residuos”
correspondente e, no seu caso, especificara nos contratos a formalizar cos subcontratistas a obriga
destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola sua actividade, asi como de
responsabilizarse da sua xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacion dunha caseta de almacenaxe de produtos saobrantes reutilizables,
de modo que enh ningun caso poidan enviarse a vertedoiros sendon que se proceda 6 seu
aproveitamento posterior por parte do Construtor.

4.- MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.
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Mediante a separacién de residuos facilitase a sta reutilizacién, valorizacién e eliminacién posterior.
Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan separarse cando, de forma
individualizada para cada unha das fraccions, a cantidade prevista de xeracién para o total da obra
supere as seguintes cantidades:

Formigén 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 8000T
Metais 400T
Madeira 200T
Vidro 200T
Plasticos 1,00T
Papel e cartén 1,00T

Prevense as seguintes medidas:

Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado a situacion
do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizacidons que resulten necesarias para a xestion e transporte dos
residuos xerados nas obras, conforme & normativa que lle é de aplicacion. Ademais o produtor,
segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da documentacién que acredite que os
residuos de construcién e demolicion producidos foron xestionados, na obra ou entregados a unha

instalacion de valorizacion o de eliminacion autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como é o caso do terreo
procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que se pode
empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e aceiro poderan
destinarse a valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva 91/689/CEE do
consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo tanto deberan eliminarse
por medio dun xestor autorizado.

5.- ORGANIZACION DA OBRA.

As maguinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a traballar. Eses
puntos non interferiran co trafico da estrada e a sua localizacion xerara o minimo impacto ambiental,
isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas con flora ou fauna protexida ou
especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa existentes de
maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de cumprir un dos
obxectivos fixados.

Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de residuo. Os
colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estard a disposicion de todo o
persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular ambiental.

6.- PRESCRICIONS TECNICAS.

Establécense as seguintes prescricions xenerais no relativo a xestién de residuos:
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e Prohibese o depobsito en vertedoiro de residuos de construciéon e demolicion que non fosen
sometidos a algunha operacién de tratamento previo.

« Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica que
execute a obra estara obrigada a presentar & propiedade desta un plan que reflicta como
levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos residuos de construcién e
demolicién que se vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola direccion
facultativa e aceptado pola propiedade, pasara a formar parte dos documentos contractuais
da obra.

e O posuidor de residuos de construcion e demolicion, cando non proceda a xestionalos por si
mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara obrigado a
entregalos a un xestor de residuos ou participar nun acordo voluntario ou convenio de
colaboracién para a sua xestion. Os residuos de construcién e demolicién destinaranse
preferentemente, e por esta orde, a operacions de reutilizacién, reciclado ou a outras formas
de valorizacion.

¢ A entrega dos residuos de construcion e demolicién a un xestor por parte do posuidor habera
de constar en documento fidedigno, no gque figure, polo menos, a identificacién do posuidor e
do produtor, a obra de procedencia e, se € o caso, 0 nimero de licenza da obra, a cantidade,
expresada en toneladas ou en metro clbicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa
posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme a lista europea de residuos
publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, e a
identificacion do xestor das operaciéns de destino.

e O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a mantelos en
condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a mestura de fraccions xa
seleccionadas que impida ou dificulte a sua posterior valorizacién ou eliminacion.

s Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construcion e demolicién efectue
unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte, no
documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion ulterior
6 que se destinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacién
coa cesion dos residuos de construcion e demolicion por parte dos posuidores aos xestores
rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.

Establécense as seguintes prescricion particulares en relacion 6 almacenamento, manexo,
separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD'S:

e Para os derrubamentos: realizaranse actuacions previas tales como apeos, apuntalamentos,
estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos, referidos tanto & propia obra
coma aos edificios ou estruturas lindeiras.

o Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

e O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de carga dotada de
faldras.

o O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da liia de carga maxima do colector.
e O contedor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a propagacion do po.

e Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e permanencia de
operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas cargadoras, camions, etc...)
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e Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou caixa de
camién), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto, regaranse para evitar
propagacién do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

¢ Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou perigosos
tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar ou valiosos (ceramicos,
marmores...)

e Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacions,
carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE

¢ Toda a maquinaria para 0 movemento e transporte de terras e entullos (camion caixa
abatible, pa cargadora, dumper, etc...), sera manexada por persoal perfectamente adestrado
e cualificado.

e Nunca se utilizara esta maquinaria por enriba das suas posibilidades. Revisaranse e
manterdn de forma axeitada. Con condiciéns climatoloxicas adversas extremarase a
precaucion e limitarase a sua utilizacion e, en caso necesario, prohibirase o seu uso

e Se existen linas eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en contacto con elas.
e Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun sinal acustico.

¢ Ningun operario deberd permanecer na zona de accion das maquinas e da carga. Soamente
os condutores de camién poderan permanecer no interior da cabina se esta dispén de viseira
de proteccion.

e Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

e A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse durante o
transporte.

¢ Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.

e 0O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que dispofien as
maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros elementos que os fagan
escorregadizos.

¢ No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa culler c mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

o No uso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra antixiro. O
condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade nin que a carga
sobresaia lateraimente.

Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura maxima.

Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no forno.

En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

e Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de circulacion.
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e Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios nus deberase
tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccién da zona mediante apantallados

- As maquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de seguridade
determinada en funcién da carga eléctrica.

o En caso de que a operacion de descarga sexa para a formacion de terrapléns, sera necesario
o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o camién ao bordo do terraplén,
este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso € conveniente a colocacién de topes, a
unha distancia igual 4 altura do terraplén e, como minimo, 2 m.

e Acoutarase a zona de accion de cada maquina no seu tallo. Cando sexa marcha atras ou o
condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro operario no exterior do
vehiculo.

» Na operacion de vertedura de materiais con camions, un auxiliar encargarase de dirixir a
manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisions con outros vehiculos.

e Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo da rampla sera
de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, e as slias pendentes non seran maiores do 12% ou do
8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos respectivamente. En calquera caso, terase
en conta a manobrabilidade dos vehiculos utilizados.

e Os vehiculos de carga, antes de sair a via publica, contaran cun tramo horizontal de terreo
consistente, de lonxitude non menor a vez e media a separacion entre eixes, nin inferior a 6
m.

» As ramplas para o movemento de camions e/ou maquinas conservaran o noiro lateral que
esixa o terreo.

e A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camidon ou pola parte
traseira. Se na carga do camién por medios mecanicos, a pa non pasara por enriba da
cabina.

ALMACENAMENTO

» Non se acumularan terreos de escavacion xunto ao bordo do baleirado, separandose deste
unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do baleirado.

e Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas, desinfectarase antes do
seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como terreo de préstamo, debendo o
persoal que o manipula, estar equipado axeitadamente.

s Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se evite a sua
segregacion e contaminacion, evitdndose unha exposicion prolongada do material a
intemperie, formando os abastos sobre superficies non contaminantes e evitando as mesturas
de materiais de distintos tipos.

e Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu transporte a
planta de valorizacién, en colectores axeitados, debidamente protexidos e sinalizados.

e responsable da obra adoptard as medidas necesarias para evitar o deposito de residuos
alleos a obra.

o deposito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a 1
m3, contadores metalicos especificos coa situacién e condicionado que establezan as
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ordenanzas municipais. O devandito depésito en abastos, tamén debera estar en lugares
debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

e O deposito temporal para RCD’s valorizables (madeiras, plasticas, metais, chatarra ...) que
se realice en contedores o acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun
modo adecuado.

e Os contedores deberan estar pintados en cores gque destaguen a sua visibilidade,
especialmente durante a noite, e contar cunha banda de material reflectante de polo menos
15 cm ao largo de todo o seu perimetro.

e Nos mesmos debera figurar a seguinte informacion: Razén social, CIF, teléfono do titular /
envase e o numero de inscricién no rexistro de transportistas de residuos da comunidade
auténoma na que se desenrole o proxecto.

e Esta informacion tamén debera quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios de
contencion e almacenaxe de residuos.

o O responsable da obra & que presta servizo o contedor adoptara as medidas necesarias para
evitar o depodsito de residuos alleos @ mesma. Os contedores permaneceran cerrados, ou
cubertos polo menos, fora do horario de traballo, para evitar o depésito de residuos alleos &
obra a que prestan servizo.

e No equipo de obra deberan establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos
para a separacion de cada tipo de RCD.

e Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicions de licenza de obras
...), especialmente se obrigan a separacién en orixe de determinadas materias obxecto de
reciclaxe ou deposicion.

e Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliacién
econhomica das condicions has que é viable esta operacion, tanto polas posibilidades reais de
executala como por dispor de plantas de reciclaxe ou xestoras de RCD’s adecuados.

o A Direccion de Obra sera a responsable de tomar a Ultima decisién e da sua xustificacién
antes as autoridades locais ou autonémicas pertinentes.

7.- OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A
QUE SE DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma de
xestién mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e reutilizacion en orixe.

Explicitamente faise mencién ¢ tratamento necesario na xestion dos firmes demolidos e fresados que
deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos dos elementos derivados
do petrdleo (betume, regos...).

Segundo o anexo | da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, considéranse as seguintes operacions de
conformidade coa Decision 96/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase se as acciéns
consideradas se realizaran ou non na presente obra:

Codigo Operacién SI NON
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Codigo Operacion SI NON
D ELIMINACION
D1 Dep6sito sobre o chan ou no seu interior.
D2 Tratamento en medio terrestre.
D3 Inxeccion en profundidade.
D4 Encaro superficial.
DS Vertedura en lugares especialmente desefiados.
D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).
D7 Vertedura no mar.
D8 Tratamento bioléxico non especificado.
D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.
D10 Incineracion en terra.
D11 Incineracién no mar.
D12 Deposito permanente.
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12,
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.
D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14,
R VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible ou como outro medio de
R1 xXerar enerxia.
R2 Recuperacion ou rexeneracion de disolventes.
Reciclado ou recuperacién de substancias que non se utilizan
R3 como disolventes.
R4 Reciclado ou recuperaciéon de metais e de compostos metéalicos.
R5 Reciclado ou recuperaciéon doutras materias inorganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recuperacion de compofientes utilizados para reducir a
contaminacioén.
R8 Recuperacién de compofientes procedentes de catalizadores.
R9 Rexeneracion ou outro novo emprego de aceites.
R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora
ecolaxica.
Utilizacién de residuos obtidos a partir de calquera das operacién
R11
R1 a R10.
Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacions
R12
Rl aR11.
Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das
R13 )
operacions R1 a R12.
8.- TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, achégase taboa de estimacion de residuos susceptibles
de ser xerados durante a stia execucién e que deberan ser considerados, como minimo e tendo en
conta o mencionado no punto 2, no correspondente Plan de Xestién de Residuos por parte do

construtor.
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Caodigo

15

1501 01

17

170203
17 0405
17 0407

170411

170411

20

2001 21

| Caobles gﬁs_ﬁnIOE dos especificados en 17 04 10,

| Cables dos distintos cios especificados en 17 04 01

Descripcién

Residuos da envases, absorbentes, frapos de limpeza, materiais de
filtracién e roupas de proteccién non especificados noutra categoria.

Envases de papel e carton.

Residuos da construcién e demolicién (incluida a terra escavada das

zonas contaminadas)
Plastico.
Ferro e aceiro.

Metais mesturados

Residuos municipais (residuos domésticos e residuos asimilables
procedentes dos comercios, industrias e institucion), incluidas as

| fracciéns recollidas selectivamente.

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteien mercurio.

Péaxina8de 9

RESIDUCS XERADOS
|

t m3

0,156 0,208

0,051 | 0,085

0,106 ‘ 0,051

0,090 | 0,006
0009 | 0006
o0y | 0006

0,003 0,005
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9.- PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeracion de residuos atopanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestion dagueles que
requiren un tratamento previo antes da sua eliminacion.

O presuposto destinado para a xestion de residuos ascende a cantidade de 473,43 € e encontrase
valorado como partida en capitulo independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliiese ademais a xestion dagueles residuos non considerados explicitamente
neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a sua
xestién con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que estean
operativas actualmente nas proximidades.
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ESTUDO XEOTECNICO

PROYECTO: RENOVACION DE ALUMEADO PUBLICO EN BRANDONAS E OUTROS
CONCELLO: TORDOIA
AUTOR: PABLO ROJO LOSADA, Enxerieiro Técnico Industrial

O técnico que subscribe, Autor do Proxecto de referencia, informa que:
Segundo a natureza das obras a executar reflectidas no presente proxecto:

e Instalacion de alumeado publico: baculos, luminarias, cableado e posta a terra

Non é necesaria a realizacién dun estudo xeotécnico para a realizacion do proxecto.

Tordoia, decem e 2016

Asdo. P ojp Losada.
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OBRA: RENOVACION ALUMEADO PUBLICO EN BRANDONAS E OUTROS
CLASES DE OBRA IMPORTE
MES
SEMANA
REPLANTEO E PREPARACION
POSTES E CABLEADO 2.836,40
RENOVACION LUMINARIAS 29.649,45
CADRO DE MANDO E PROTECCIONS 1.140,32
XESTION DE RESIDUOS 572,85
IMPORTE 507,98 726,16 6.656,05 6.656,05 6.437,86 6.001,50 6.571,65 641,77 SUMA
ACUMULADO 507,98 1.234,14 7.890,19 14.546,24 20.984,10 26.985,60 33.557,25 34.199,02 34.199,02
PORCENTAXE 1,49% 2,12% 19,46% 19,46% 18,82% 17,55% 19,22% 1,88%
PCTXE. ACUM 1,49% 3,61% 23,07% 42,53% 61,35% 78,90% 98,12% 100,00%

NOTA: Os importes especificanse a prezos de execucién por contrata

TORDOIA, DECF BRQ 2016
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1.-  DISPOSICIONS XERAIS

1.1.- Obxecto deste prego.

O presente Prego constitie un conxunto de instrucions e condicions técnicas referentes Os
materiais e unidades de obra que, en funcién do Vixente R.E.B.T. e demais Normas citadas, han
de rexer durante a realizacion das obras que contempla o presente Proxecto.

1.2.- Alcance.

En todo o non establecido no presente Prego de Prescricions Técnhicas Particulares, sera de
aplicacién subsidiaria o regulado polo Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension e
Instrucions Técnicas Complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto; as
normas propias da empresa subministradora de enerxia eléctrica ou as Normas de caracter Xeral
Vixentes.

En tédolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as materias que
expresan os seus titulos, en canto non se opofian 6 establecido na lexislacion vixente.

As unidades de obra que non se incltiian e sinalen especificamente neste PCTP, executaranse de
acordo co establecido nas normas e instruciéns técnicas en vigor que sexan aplicables a ditas
unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica na construcién e coas
indicacions que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicién estipulada nun capitulo é preceptiva en todolos demais.

1.3.- Documentos que definen as obras.
Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son os seguintes:
e Planos
¢ PCTGePCTP
e Cadros de prezos
Polo termo de planos enténdese:
¢ Os planos do proxecto
¢ Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra ¢ Contratista.
e As modificacidons dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.

o Todolos debuxos, croques que entregue o Director de Obra 6 Contratista para unha
mellor definicion das obras a executar.

e Tédolos planos, debuxos, croques e instrucidons que, sendo subministrados polo
Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.

As obras construiranse, con estrita suxeicion 6s planos sen que o Contratista poida introducir
ningunha medificacién que non sexa previamente aprobada polo Director de Obra.

1.4.- Contradicions, omisions e erros.

En caso de contradicién entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste ultimo e ambos
documentos prevaleceran sobre PCTX (prego de condiciéns técnicas xerais).

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa haberd de ser executado como se
estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de Obra, quede
suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefia prezo no proxecto.

As contradiciéns, omisiéns e erros que se advirtan nestes documentos polo Director de Obra ou
Contratista, antes da iniciacion da obra, deberan reflectirse na acta de Comprobacién do
Replanteo coa sua posible solucion.

As omisiéns nos planos e no PCTP ou as descricions erréneas dos detalles construtivos de
elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras, de acordo cos criterios
expostos en ditos documentos e que, por uso e costume deban ser realizados, non s6 non eximen
6 Contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos
senon que, polo contrario, deberan ser executados como se fosen completa e correctamente
especificados nos planos e no PCTP.

1.5.- Disposicions de caracter xeral e particular.
Na execucién das obras comprendidas neste Proxecto, seran de aplicacion:

¢ Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensién e Instruciéns Técnicas
Complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, e as normas
propias da empresa subministradora de enerxia eléctrica ou as Normas de caracter
Xeral Vixentes.

¢ Regulamento das corporaciéns locais
o Texto refundido das disposiciéns legais vixentes en materia de Réxime local.
e Regulamento de servizos das corporacions locais.

e Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, por el que se aproba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

¢ Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a contratacion de obras do Estado.

o Disposiciéns vixentes sobre proteccién & Industria Nacional, Seguridade e Saude no
Traballo, Traballo e Seguridade Social.

e Instrucion de Formigén estrutural EHE

e Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo ¢ Estudio de Seguridade e Salde
no Traballo.

o Normas Técnicas espaniolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga referencia
no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de caracter
contractual.

Todos estes documentos obrigaran na sla redaccidn orixinal coas modificaciéns posteriores
declaradas de aplicacién obrigatoria, 0 que se declaren como tales durante o prazo de execucion
das obras.

Terase en conta o que se prescribe no artigo seguinte.

1.6.- Prego de prescriciéns técnicas particulares.

As condiciéns prescritas neste Prego Particular aclaran, precisan, modifican ou complementan as
dos Pregos Xerais antes citados, e tefien primacia sobre estes en cantos aspectos presenten
contradiciéns.
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2.- CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS.

2.1.- Recepcion dos matetriais.

Os materiais que formen parte integrante das unidades da obra definitiva , os que o Contratista
empregue nos medios auxiliares para a sua execucién, asi coma os materiais daquelas
instalacions e obras auxiliares que total ou parcialmente haxan de formar parte das obras obxecto
do proxecto, tanto provisionais como definitivas, deberan cumpri-las especificacions establecidas
no PCTX e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas dagueles materiais para os que non figuren especificaciéns correctas no PCTG ou
neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condicions de funcionalidade e de calidade da
obra a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara & Direccién, coa suficiente antelacién, a procedencia e caracteristicas dos
materiais que se propon utilizar, a fin de que o Director de Obra determine a idoneidade.

A aceptacion das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o Contratista
poida iniciar a provisién ou utilizacion dos materiais da obra, sen prexuizo da potestade do Director
de Obra para comprobar en todo momento de manipulacién, almacenamento ou provisién, que
dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera ser
considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou amoreados deberd ser comprobada no
momento do seu emprego para a execucion das obras, mediante probas e ensaios
correspondentes, sendo rexeitados 0s que nese momento non cumpran as prescriciéns
establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTG ou neste PCTP, ou non tivesen a
preparacion en eles esixida , ou cando a falta de prescricions formais nos Pregos recofiécese ou
demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de Obra dara orde 6
Contratista para que este, a sta custa, os substitia por outros que cumpran as prescricions ou
que sexan idéneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo aceptados sufriron deterioro posteriormente, deberan ser
inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.

2.2.- Condicidns para os materiais.

2.2.1.- Normas.

Tédolos materiais que se empreguen na instalacion eléctrica, deberan cumpri-las prescricions
técnicas que ditan as normas internacionais C.B.l., os regulamentos para instalacions eléctricas
actualmente en vigor, asi como as normas técnico/practicas da Comparfiia Subministradora de
Enerxia.

2.2.2.- Cadros de proteccion medida e control.

As lifias estaran protexidas individualmente, con corte omnipolar, neste cadro, tanto contra
sobreintensidades (sobrecargas e curtocircuitos), coma contra correntes de defecto a terra e
contra sobretensiéns cando os equipos instalados o precisen. A intensidade de defecto, limite de
desconexion dos interruptores diferenciais, que poderan ser de reenganche automatico, sera como
maximo de 300 mA e a resistencia de posta a terra, medida na posta en servizo da instalacion,
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sera como maximo de 30 Q. Nembargante admitirase interruptores diferenciais de intensidade
méaxima de 500 mA o 1 A, sempre que a resistencia de posta a terra medida na posta en servizo
da instalacion sexa inferior ou igual a 5 Q e a 1 Q, respectivamente.

Se o sistema de accionado do alumeado se realiza con interruptores horarios ou fotoeléctricos,
disporase ademais dun interruptor manual que permita o accionado do sistema, con
independencia dos dispositivos citados.

A envolvente do cadro, proporcionara un grado de proteccion minima IP55 segundo UNE 20.324 e
IK10 segundo UNE-EN 50.102 e dispora dun sistema de peche que permita o acceso exclusivo 6
mesmo, do persoal autorizado, coa sta porta de acceso situada a unha altura comprendida entre
2m e 0,3 m. Os elementos de medidas estaran situados nun maédulo independente.

As partes metdlicas do cadro irdn conectadas a terra.

2.2.3.- Condutores e canalizacidns.

Empregaranse sistemas e materiais analogos 6s das redes subterraneas de distribucion reguladas
no R.E.B.T. ITC-BT-07. Os cables seran das caracteristicas especificadas na UNE 21123, e iran
entubados; os tubos para as canalizacidns subterraneas deben ser os indicados no R.E.B.T ITC-
BT-21 e o grao de proteccién mecénica o indicado nesa instrucion, e poderan ir embebidos en
formigon en gabia ou non. Cando vaian con formigén o grao de resistencia 6 impacto sera lixeiro
segundo UNE-EN 50.086 —2-4.

2.24.- Luminarias e soportes.

As luminarias utilizadas no alumeado exterior seran conformes a norma UNE-EN 60.598 -2-3 e a
UNE-EN 60.598 -2-5 no caso de proxectores de exterior.

Os soportes das luminarias de alumeado exterior, axustaranse a normativa vixente (no caso de
gue sexan de aceiro deberan cumprir o RD 2642/85, RD 401/89 e OM de 16/5/89). Seran de
materiais resistentes as accions da intemperie ou estaran debidamente protexidas contra estas
acciéns, non debendo permitir a entrada de auga de choiva nin a acumulacion da auga de
condensacion. Os soportes, as suas ancoraxes e cimentacions teran as dimensions adecuadas de
xeito que resistan as solicitacions mecanicas, particularmente tendo en conta a accion do vento,
cun coeficiente de seguridade non inferior a 2,5, considerando as luminarias completamente
instaladas no soporte.

2,2.5.- Rede de terra.

Os condutores da rede de terra que unen os eléctrodos deberan ser:

« Espidos, de cobre, de 35 mm2 de seccién minima, se forman parte da propia rede de
terra, en cuxo caso iran por fora das canalizacions dos cables de alimentacion.

e lllados, mediante cables de tension asignada 450/750V, con recubrimento de cor
verde/amarelo, con condutores de cobre, de seccién minima 16 mm2 para redes
subterraneas, e de igual seccién que os condutores de fase para as redes posadas,
en cuxo iran polo interior das canalizacions dos cables de alimentacion.

Pica de 2m de lonxitude e 14 mm de diametro, cable de Cu nu de 35 mm2 de seccidn.

2.2.6.- Arqueta de alumeado.

Arqueta prefabricada de formigén sen fondo de 50x50x50 con aro e tapa de fundicion (clase D-250
ou d-400 segundo emprazamento)

2.2.7.- Outros materiais.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.



PREGO DE CONDICIONS Péxina 7 de 23

Calquera outro material non especificado no presente Prego, cumprira o especificado has Normas
e Pregos que lle sexan de aplicacion. O seu emprego requirira a autorizacion previa da Direccion
de Obra.

2.3.- Ensaios.

A Direccion pode ordenar que se verifiqguen os ensaios e analise de materiais e unidades de obra
gue considere pertinentes, ademais dos que se especifiquen neste Prego.

Os gastos que se orixinen como consecuencia de ditos ensaios seran por conta do Contratista ata
un limite maximo do 1% do Orzamento da Obra. Este limite non serd de aplicacion 6s ensaios
necesarios para comproba-la presunta existencia de vicios ou defectos de construcion ocultos,
cuxos gastos imputaranse ¢ Contratista de confirmarse a sua existencia.

Ademais de proporciona-los materiais a ensaio, o contratista esta obrigado a presta-lo apoio e a
colaboracién que para a execucion de tales ensaios solicitara a Direccién da obra.

Tamén seran de conta do contratista, a proba de illamento das liias e do funcionamento dos
aparatos eléctricos, tanto unitariamente como no conxunto da instalacién.

Seran a conta do contratista os gastos que ocasione a obra tales como xornais, seguros e demais
auxiliares, incluidos os honorarios oficiais de Direccién de Obra.

Seran a conta do contratista a posta en servizo da instalacién e, se houbese lugar, a retirada do
material existente, sendo almacenado ho lugar que o Técnico Director designe para tal fin.

3.- CONDICIONS DAS UNIDADES DE OBRA BASICAS.

3.1.- Xeral

Toédalas operacions, dispositivos e unidades de obra serdn adecuadas na sla execucién e
caracteristicas 6 obxecto do Proxecto, e enténdese que seran dunha calidade adecuada, dentro
da sta clase, polo que deberanse garantir unhas caracteristicas idéneas de durabilidade,
resistencia e rematado.

En consecuencia, ainda que non sexan obxecto de mencidn especifica no presente Prego, tédalas
unidades de obra executaranse seguindo criterios construtivos esixentes, podendo requiri-lo
Enxefieiro Director cantas probas e ensaios de control estime pertinentes 6 efecto.

Todalas especificacions relativas a definicion, materiais, execucién, medicién e abono das
diferentes unidades de obra, viran reguladas polas da correspondente unidade do Prego de
Prescricions Técnicas Particulares, en cantos aspectos non queden especificamente concretados
no presente Prego de Prescriciéns Técnicas Particulares.

3.2.- Admisién recofiecemento e retirada de materiais

Tédolos materiais empregados, ainda os non relacionados neste Prego, deberan ser de primeira
calidade.

Unha vez adxudicada a obra definitivamente e antes da instalacién, o Contratista presentara 6
Técnico Encargado os catalogos, cartas, mostras, etc. que se relacionan na recepcion dos
distintos materiais. Non se poderan empregar materiais sen que previamente, sexan aceptados
pola Direccién da Obra.

Este control previo non constitie a sUa recepcion definitiva podendo ser rexeitados pola Direccion
da Obra ainda despois de colocados, se non cumprisen coas condiciéns esixidas neste Prego de
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Condicions, debendo ser substituidos, pola Contrata, por outros que cumpran coas calidades
esixidas.

Realizaranse cantos analise e probas ordénense pola Direccion da obra, ainda que estes non
estean indicados neste Prego, os cales se executardn nos laboratorios que elixa a Direccion,
sendo os gastos ocasionados por conta da Contrata.

3.21.- Transporte adicional

Esta unidade non sera obxecto de abono. O transporte considerarase incluido nos prezos dos
materiais e unidades de obra, calquera que sexa o punto de procedencia dos materiais e a
distancia do transporte.

3.3.- Apoios de formigon.

3.3.1.- Caracteristicas

Os apoios seran de formigén armado vibrado de seccién rectangular ,segundo designacion
UNESA.

Para a identificacion rapida dos poses, partea superior ird pintada co cor de identificacién seguinte:

Esforzo nominal (Dan) Cor de Identificacion
160 Laranxa
250 Negro
400 Azul
630 Vermello
800 Amarelo
1.000 Verde
1.600 Branco
3.3.2.- Cimentacion
Esforzo Altura 8 9 1 13 15 17
util
160 A (cm) 50 50 50 B - -
B (cm) 50 50 50 - - -
T (cm) 130 | 140 | 150 - E -
Volume escavacion (m®) 033 | 0,35 ]| 0,38 - - -
Volume formigén (m°) 035|037 | 040 [ - - -
250 A (cm) 40 50 50 50 - -
B (cm) 40 50 50 50 - B
T (cm) 130 | 140 | 150 160 - -
Volume escavacion (m°) 0,211 0,35 | 0,38 | 0,40 - -
Volume formigén (m°) 0,22 | 0,37 | 0,40 | 043 - e
400 A (cm) 60 60 60 70 70 -
B (cm) 60 60 60 70 70 -
T (cm) 130 | 140 | 150 160 170 -
Volume escavacién (m®) 0,47 | 050 | 0,54 | 0,78 | 0,83 ”
Volume formigén (m®) 050|054 058 | 0,83 | 0,89 -
630 A (cm) 80 80 80 90 90 90
B (cm) 80 80 80 90 90 90
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T (cm) 140 | 150 | 150 160 170 180
Volume escavacion (m®) 09 (096 | 09 | 1,30 | 1,38 | 1,46
Volume formigén (m*) 0,9 | 1,02 | 1,02 | 1,38 | 1,46 | 1,54
800 A (cm) 80 80 80 80 80 80
B (cm) 90 90 100 100 100 100
T (cm) 140 | 150 | 150 160 170 180
Volume escavacién (m°) 1,00 | 1,08 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,45
Volume formigén (m?) 1,06 | 1,15 | 126 | 1,35 | 1,44 | 1,54
1.000 A (cm) 80 80 90 920 90 90
B (cm) 100 | 100 | 115 115 115 115
T (cm) 150 | 150 | 160 170 180 190
Volume escavacion (m3) 120|120 | 166 | 1,76 | 1,86 | 1,97
Volume formigén (ma) 126 | 1,26 | 1,76 | 1,87 | 1,97 | 2,09
1.600 A (cm) 90 90 a0 100 100 100
B (cm) 120 | 120 | 120 130 130 130
T (cm) 170 | 170 | 180 190 200 | 210
Volume escavacion (m3) 184 | 184 | 195 | 2,50 | 2,60 | 2,73
Volume formigén (m*) 1951195 | 207 | 265 | 276 | 2,60

Coeficiente de compresibilidade do terreo CT= 10 Kp. fem®

Angulo de xiro da cimentacion limitado a tag a £ 0,01

3.3.3.- Control de recepcion

O adxudicatario pofiera en cofiecemento da Direccion de Obra tédolos acopios de material que
realiza, para que esta comprobe que corresponde 6 tipo e fabricante aceptados e que cumpren as
prescricions técnicas correspondentes.

A execucion dos ensaios e probas necesarias para comproba-la calidade dos materiais
empregados ordenarase pola Direccién de Obra e realizarase a cargo do Contratista.

A Direccién de Obra podera realizar calguera outro ensaio que estime conveniente para
comproba-la calidade dos materiais.
3.3.4.- Medicion e abono das obras

Se aboara por Ud. 6s prezos que figuran no cadro de prezos N°1, inclue a escavacion, colocacion,
formigonado e achumbado do mesmo.

3.4.- Luminarias

3.4.1.- Caracteristicas
As luminarias utilizadas no alumeado exterior seran conférme-la norma UNE-EN 60598 e UNE-EN
60598 -2-5 no caso de proxectores de exterior.

3.4.2.- Equipos eléctricos dos puntos de luz

3.4.2.1.- Caracteristicas xerais

Poderan ser de tipo interior ou exterior; e a sua instalacion sera a adecuada 6 tipo utilizado. Os
equipos eléctricos para montaxe exterior posuiran un grao de protecciéon minima IP54, segundo
UNE 20324 e IK 8 segundo UNE-EN 50102 e irdn montados a unha altura minima de 2,5 m sobre
o nivel do solo, as entradas e saidas de cables seran a parte inferior da envolvente.
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Cada punto de luz debera ter compensado individualmente o factor de potencia para que sexa
igual ou superior a 0,90; asi mesmo debera estar protexido contra sobreintensidades.

3.4.2.2.- Equipos de dobre nivel con lifia de mando

Estes equipos estan desefiados para funcionar exclusivamente en interior de luminarias e
habitaculos onde exista suficiente ventilacién e poida se instalar calquera equipo convencional con
grao de proteccién IP 20.

Funcionaran con ou sen lifia de mando segundo indicaciéns de proxecto.

3.4.3.- Proteccién contra contactos directos e indirectos
As luminarias serén de Clase | ou de Clase |l.

As parte metdlicas accesibles dos soportes de luminarias estaran conectadas a terra. Excliense
dea esta prescricién aquelas partes metalicas que, tendo un dobre illamento, non sexan accesibles
6 publico en xeral. Para o acceso 6 interior das luminarias que, estean instaladas a unha altura
inferior a 3 m sobre o solo ou nun espazo accesible 6 publico, requirirase o emprego de Utiles
especiais. As partes metéalicas dos kioskos, marquesifias, cabinas telefénicas, paneis de anuncios
e demais elementos de moblaxe urbano, que estean a unha distancia inferior a 2 m las parte
metdlicas da instalacién de alumeado exterior e que sexan susceptibles de. ser toucadas
simultaneamente, deberan estar postas a terra.

Cando as luminarias sexan de Clase |, deberan estar conectadas é punto de posta a terra do
soporte, mediante cable unipolar illado de tensién asignada 450/750V con recubrimento de cor
verde/amarelo e seccién minima 2,5 mm2 en cobre.

3.4.4.- Medicion e abono das obras

Se aboara por Ud. 6s prezos que figuran no cadro de prezos N°1.

3.5.- Postas a terra

A maxima resistencia de posta a terra sera tal que, 6 longo de. a vida dea a instalacion e en
calquera época do ano, non se poidan producir tensiéns de contacto maiores de 24 V, las parte
metalicas accesibles da instalacion (soportes, cadros metalicos, etc.).

A posta a terra dos soportes realizarase por conexiéon a unha rede de terra comun para tédalas
liias que partan do mesmo cadro de proteccion, medida e control. Nas redes de terra, instalarase
como minimo un eléctrodo de posta a terra cada 5 soportes de luminarias, € sempre no primeiro e
no derradeiro soporte de cada lifia. Os condutores da rede de terra que unen os eléctrodos
deberan ser:

Nus, de cobre, de 35 mm2 de seccién minima, se forman parte da propia rede de terra, en cuxo
caso iran por féra das canalizacions dos cables de alimentacion.

llados, mediante cables de tensién asignada 450/750V, con recubrimento de cor verde/amarelo,
con condutores de cobre, de seccién minima 16 mm2 para redes subterraneas, e de igual seccién
que os condutores de fase para as redes pousadas, en cuxo caso iran polo interior das
canalizacions dos cables de alimentacion.

O condutor de proteccién que une de cada soporte co eléctrodo ou coa rede de terra, sera de
cable unipolar illado, de tension asignada 450/750 V, con recubrimento de cor verde/amarelo, e
seccién minima de 16 mm2 de cobre.

Tédalas conexiéns dos circuitos de terra, realizaranse mediante terminais, grampas, soldadura ou
elementos apropiados que garantan un bo contacto permanente e protexido contra a corrosion.
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3.6.- Centros de mando

3.6.1.- Introducion

As lifias de alimentacién 6s puntos de luz e de control, cando existan, partiran dende un cadro de
proteccién e control; as lifas estaran protexidas individualmente, con corte omnipolar, neste cadro,
tanto contra sobreintensidades (sobrecargas e curtocircuitos), como contra correntes de defecto a
terra e contra sobretensiéns cando os equipos instalados preciseno. A intensidade de defecto,
soleira de desconexién dea os interruptores diferenciais, que poderan ser de reenganche
automatico, sera como maximo de 300 Ma e a resistencia de posta a terra, medida na posta en
servizo da instalacion, sera como maximo de 30 Q Non obstante se admitiran interruptores
diferenciais de intensidade méaxima de 500 Ma ou 1 A, sempre gue a resistencia de posta a terra
medida na posta en servizo da instalacion sexa inferior ou igual a 5 Q e a 1 Q respectivamente.

Se o sistema de accionamento do alumeado realizase con interruptores horarios ou fotoeléctricos,
disporase ademais dun interruptor manual gue permita o accionamento do sistema, con
independencia dos dispositivos citados.

A envolvente do cadro, proporcionara un grao de protecciéon minima IP55 segundo UNE 20324 e
IK10 segundo UNE-EN 50102 e dispora dun sistema de peche que permita o acceso exclusivo 6
mesmo; do persoal autorizado, coa sua porta de acceso situada a unha altura comprendida entre
2m e 0,3 m. Os elementos de medidas estaran situados nun moédulo independente.

As partes metalicas do cadro iran conectadas a terra.

Os materiais obxecto deste artigo quedan definidos polas caracteristicas que se describen nos
seguintes apartados.

Distinguense os seguintes materiais:
e Interruptores automaticos magnetotérmicos.
¢ Interruptores automaticos diferenciais.
¢ Transformador toroidal.
¢ Relé diferencial.
o Contactores.
e Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro).
¢ Tomas de corrente.
e Termoéstatos e resistencias de caldeo.
e Transformador Il para illamento galvanico.
¢ Programador astrondmico para regulacion do alumeado.

o Elemento de contase e tarificacion.
3.6.2.- Caracteristicas técnicas
3.6.2.1.- Interruptores automaticos magnetotérmicos

3.6.2.1.1.- Caracteristicas xerais

Permitiran a posibilidade de colocar accesorios tales como cubrebornas e tapa de precinto dos
reguladores de corrente.
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Poderan ir montados sobre carril simétrico UNE 50.022 e/ou panel segundo que a sla execucion
sexa modular ou de caixa moldeada.
3.6.2.1.2.- Caracteristicas eléctricas

Seran para as intensidades nominais e poder de corte prescritas en proxecto. Axustaranse 6s
modelos de curvas de disparo B, C ou D normalizadas.

O disparo producirase de modo conxunto en tdédolos polos e permitira o acoplamento de bloques
diferenciais e auxiliares (bobina de disparo, sinalizacién, etc.)
3.6.2.1.3.- Caracteristicas mecanicas

Teran unha duracién minima de 20.000 manobras. Teran bornes anticizallantes con posibilidade
de admision de cable de 16 mm2 de seccidn ou mais, gue estaran protexidas.

Estaran fabricados con material autoextinguible de acordo coa norma UNE 53.315 e teré unha
rixidez dieléctrica segundo UNE 21.316.
3.6.2.1.4.- Control e aceptacion.

Subministro en unidades segundo tipo, en embalaxes pechados, perfectamente rematados, sen
defectos superficiais de fabricacion ou transporte. Manipulacion e Almacenamento segundo
prescricién do fabricante.

Recompilacion de copia de solicitude e aceptacion do subministro do material polo Contratista e o
Provedor, respectivamente, con albara de recepcion, Certificado de Fabricacién e Probas dos lotes
subministrados.

Certificado de Homologacion do MINER.

Identificacién de Interruptores con designacién comercial, referencia do tipo, nimero de catalogo
ou outro niimero de identificacion, Tensién en V, Corrente asignada sen o simbolo A precedida do
tipo de curva de disparo, Frecuencia asignada, Poder de corte en amperes (sen o simbolo A)
dentro dun rectangulo, esquema de conexion e Temperatura ambiente de referencia se esta &
distinta a 30°C.

Exame visual do aspecto xeral, sen que se aprecien defectos de fabricacién ou de transporte.
Ensaios de probas ou presentacion de documentos acreditativos, segundo as normas UNE citadas
anteriormente.

3.6.2.2.- Interruptores diferenciais

3.6.2.21.- Caracteristicas xerais

Poderan ser elementos modulares ou formar bloques diferenciados asociados ¢ interruptor
magnetotérmico.

Poderan ir montados sobre carril simétrico UNE 50.022 e/ou panel. En panel cumprira a norma
UNE 20.383.
3.6.2.2.2.- Caracteristicas eléctricas

Este tipo de elementos han de realiza-la apertura de circuitos por defecto en carga normal (non
por fallo por curtocircuito). Dispora de proteccion contra disparos intempestivos.

O disparo producirase de modo conxunto en tédolos polos. Permitira unha temporizacion de
disparo segundo UNE 20.119. O rango de actuacion sera de 0,03 a 3A non regulable.
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3.6.2.2.3.- Caracteristicas mecanicas

Teran unha duracién minima de 20.000 manobras. Teran bornes anticizallantes con posibilidade
de admision de cable de 16 mm2 de seccién ou mais.

Estara fabricado con material autoextinguible de acordo coa norma UNE 53.315 e terd unha
rixidez dieléctrica segundo UNE 21.316.
3.6.2.2.4.- Control e aceptacion

Subministro en unidades segundo tipo, en embalaxes pechados, perfectamente rematados, sen
defectos superficiais de fabricaciéon ou transporte. Manipulacién e Almacenamento segundo
prescricion do fabricante.

Recompilacién de copia de solicitude e aceptacion do subministro do material polo Contratista e o
Provedor, respectivamente, con albara de recepcion, Certificado de Fabricacién e Probas dos lotes
subministrados.

Certificado de Homologacion do MINER.

Identificacion de Interruptores con designacion comercial, referencia do tipo, nimero de catalogo
ou outro nimero de identificacion, Tension Nominal en V, Intensidade Nominal en A, Frecuencia
Nominal en Hz se esta é distinta de 50, natureza da corrente, Intensidade diferencial Nominal de
disparo en amperes, asociada 6 simbolo IAN e indicador de posicién segundo tipo de montaxe.

Exame visual do aspecto xeral, sen que se aprecien defectos de fabricacién ou de transporte.
Ensaios de probas ou presentacion de documentos acreditativos, segundo as normas UNE citadas
anteriormente.

3.6.2.3.- Contactores

3.6.2.3.1.- Caracteristicas xerais

Poderan ir montados sobre carril simétrico e/ou panel. En xeral cumpriran as normas UNE 20.109.

3.6.2.3.2.- Caracteristicas eléctricas

Permitirdan a conexién de elementos auxiliares para sinalizacién e/ou mando a outros aparatos.

3.6.2,3.3.- Caracteristicas mecanicas

Teran unha duracion minima de 200.000 manobras. As bornes seran anticizallantes e estaran
protexidas.

Estaran fabricados con materiais autoextinguible de acordo coa norma UNE 53.315 e teran unha
rixidez dieléctrica sequndo UNE 21.316.

3.6.24.- Programador astronémico para regulacion do alumeado
Utilizaranse cunha tension de 220 V, 50 Hz e teran un consumo maximo de 5 VAI.

Seran dunha duracion minima de 2.000.000 de manobras con posibilidade de goberno para aceso
e apagado e orde de reducién de fluxo.

Teran un minimo de 2 contactos libres de potencial (normalmente abertos) e iran instalados sobre
carril UNE 50.022 ou panel.

3.6.2.5.- Elementos de contase e tarifacién

Axustaranse 6s normalizados pola Compariia Subministradora de Enerxia Eléctrica.
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3.6.3.- Control de recepcioén

O adxudicatario pofiera en cofiecemento da Direccion de Obra tddolos acopios de materiais, para
comprobar que este corresponde 6 tipo e fabricante aceptados e que cumpren as Prescricions
Técnicas correspondentes.

A Direccion de Obra podera realizar calquera outro ensaio que estime conveniente para
comproba-la calidade dos materiais.

3.7.- Redes de alimentacion

3.7.1.- Cables

Os cables seran multipolares ou unipolares con condutores de cobre e tension asignada de 0,6/1
Kv.

O condutor neutro de cada circuito que parte do cadro, non podera ser utilizado por ningun outro
circuito.

3.7.2.- Tipos

3.7.2.1.- Redes aéreas

Empregaranse os sistemas e materiais adecuados para as redes aéreas illadas descritas ITC-BT-
06.poderan estar constituidas por cables pousados sobre fachadas ou tensados sobre apoios.
Neste derradeiro caso, os cables seran autoportantes con neutro fiador ou con fiador de aceiro.

A seccion minima a empregar, para toédolos condutores incluido o neutro, sera de 4 mm2. En
distribucions trifasicas tetrapolares con condutores de fase de seccion superior a 10 mm2, a
seccion do neutro sera como minimo a metade da seccion de fase. En caso de ir sobre apoios
comuns cos dunha rede de distribucién, o tendido dos cables de alumeado sera independente
daquel.

3.7.2.2.- Redes de control e auxiliares
Empregaranse sistemas e materiais similares 6s indicados para os circuitos de alimentacion, a
seccién minima dos condutores sera 2,5 mmz2.

3.7.3.- Control e aceptacién.

Subministro en rolos segundo tipo, en embalaxes pechados para pequenos diametros,
perfectamente rematados, sen defectos superficiais de fabricacién ou transporte. Manipulacion e
Almacenamento segundo prescricién do fabricante.

Recompilacion de copia de solicitude e aceptacion do subministro do material polo Contratista e o
Provedor, respectivamente, con albara de recepcion, Certificado de Fabricacion e Probas dos lotes
subministrados.

Certificado de Homologacion do MINER.

ldentificacién de cables con designacion comercial, cédigo de tipo construtivo, cédigo de
flexibilidade, Tension nominal, numero de condutores e Seccién nominal dos mesmos, natureza de
condutor e neutro.

Exame visual do aspecto xeral, sen que se aprecien defectos de fabricacion ou de transporte.

Ensaios de probas ou presentacién de documentos acreditativos, segundo as normas UNE citadas
anteriormente.
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3.8.- Luminarias, proxectores e equipos auxiliares

3.8.1.- Concepto

Os materiais obxecto deste artigo quedan definidos polas caracteristicas que se describen nos
seguintes apartados.

Distinguense os seguintes materiais:
- Luminaria IP-65 para lampadas de V.S.A.P.
- Equipo auxiliar A.F.

3.8.2.- Caracteristicas técnicas

3.8.2.1.- Luminaria.

Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W para alumeado viario, carcasa de aluminio, graos de
proteccién IP 66 e IK09 minimos, rendemento luminico do LED > 120 Im/W, fonte de luz mddulos
LED, temperatura de cor de 3.500 a 4.200 K, reproducion cromatica >70%, equipada con sistema
de regulacién, driver e proteccion contra sobretensions, totalmente instalada e conectada, probas
segundo lexislacién vixente.

Permitiran unha inclinacioén regulable de 0° a 15°.

A conexién de cables sera por parafuso e dispositivo antidesenrrosque por vibracion.

3.8.3.- Control de recepcién:

O Contratista poderd en cofiecemento da Direccion de Obra os acopios de materiais, para
comprobar que este corresponde 6 tipo e fabricante aceptados e que cumpren as Prescricions
Técnicas correspondentes.

O resultado dos ensaios e medicions seran asinados pola Direccion de Obra e o Contratista.

Os ensaios e probas necesarias para comproba-la calidade dos materiais realizaranse a cargo do
Contratista, sendo encomendados a un Laboratorio Oficial acordado previamente pola Direccion
de Obra. Tomarase unha mostra do material considerado, e se os resultados non cumpren as
condicidns esixidas, tomarase o 5% do total de unidades que se prevé instalar, se rexeitando se
non se axustasen tddalas unidades as condiciéns esixidas.

A Direccion de Obra podera realizar calquera outro ensaio que estime conveniente para
comproba-la calidade dos materiais.

3.9.- Outras unidades

3.9.1.- Medicion e abono

As unidades non descritas neste Prego pero con prezo no Cadro de Prezos N°1, se aboaran ¢s
citados prezos, e mediranse polas unidades realmente executadas que figuran no titulo do prezo.
Estes prezos comprenden tédolos materiais e medios auxiliares para deixa-la unidade totalmente
rematada en condiciéns de servizo.

Calquera outra unidade de obra non mencionada no presente Prego axustarase 6 prescrito no PG-
3, nas Normas que lle resulten de aplicacion, e, no seu defecto, &s ordes da Direccion.

3.10.- Obras sen prezo de unidade
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3.10.1.- Medicion e abono

As obras que non tefien prezo por unidade, se aboaran polas diferentes unidades que as
compofien, con arranxo 6 especificado neste Prego para cada unha delas.

4.- DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

41.- Acceso as obras.

Salvo prescricién especifica nalgtiin documento contractual, seran de conta do Contratista tédalas
vias de comunicacion e as instalaciéns auxiliares para o transporte, tales como estradas, camifios,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o acceso de persoas, transporte de
materiais a obra, etc.

Estas vias de comunicacién e instalacions auxiliares seran xestionadas, proxectadas, construidas,
conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas e
entregadas para usos posteriores por conta e risco do contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizacions e permisos para
o emprego das vias e instalacions, tanto de caracter publico coma privado.

A Administracion resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifios, sendas e infraestruturas
de obra civil de instalaciéns auxiliares de transporte, que o Director considere de utilidade para a
explotacién da obra definitiva ou para outros fins que a Administracién estime convinte, sexan
entregadas polo Contratista 6 final do seu emprego por este, sen gue por elo o Contratista percibir
abono algun.

4.2.- Acceso as zonas de traballo.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalaciéns que, ademais das indicadas no
Artigo deste PCT sexan necesarias para o acceso do persoal e para o transporte de materiais e
maquinaria as fontes de traballo, xa sexa con caracter provisional ou permanente, durante o prazo
de execucion das obras.

A Direccién resérvase o dereito para se mesma e para as persoas autorizadas polo Director, de
empregar todolos accesos zonas de traballo construidos polo Contratista, xa sexa para cumpri-las
funciéns a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas e materiais necesarios
para o desenrolo dos traballos

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos as zonas de traballo ou a execucion
doutros novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccién das
obras.

Toédolos custes do proxecto, execucion, conservacién e retirada dos accesos 6s tallos, seran de
conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3.- Instalacidns auxiliares de obra e obras auxiliares.

Constitie obriga do Contratista o proxecto, a construcién, conservacién e explotacion, desmonte,
demolicién e retirada de obra de tédalas instalaciéns auxiliares, necesarias para a execucion das
obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seran obxecto de abono 6 mesmo.

Se consideraran instalacions auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo, indicanse a
continuacion:
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e Oficina e laboratorios da Direccién de Obra

e Instalaciéns de transporte, transformacion e distribucion de enerxia eléctrica e
iluminacién

¢ Instalaciéns telefonicas e de subministro de auga potable e industrial

o Instalacidns para servizos de persoal

« Instalacions para servizos de seguridade e vixilancia

» Oficinas, laboratorios e almacéns, talleres e parques do Contratista

o Instalacions de aridos, fabricacién, transporte e colocacién do formigén, fabricacion de
mesturas bituminosas

e Calquera outra instalacion que o Contratista precise para a execucion das obra.

Consideraranse como obras auxiliares as necesarias para a execucién das obras definitivas que
sen caracter limitativo, indicanse a continuacion

e Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como ataguias,
canalizacidns, encanamento etc.

s Obras de drenaxe, recollida e evacuacion das augas nas zonas de traballo.

e Obras de proteccién e defensa contra inundacions

e Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico

e Entibacions, sostementos e consolidacion do terreo en obras a ceo aberto e
soterradas.

e Obras provisionais de desvio da circulacion de persoas ou vehiculos, requiridas para a
execucion das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, serdn de conta e risco do Contratista o funcionamento, a
conservacion e o mantemento de todalas instalaciéns auxiliares de obras e as obras auxiliares.

4.4.- Maquinaria e medios auxiliares.

O Contratista esta obrigado, baixo a stia responsabilidade a dispor en obra de tédalas maquinas,
Utiles e medios auxiliares necesarios para a execucion das obras, nas condiciéns de calidade,
potencia, capacidade de producion e en cantidade suficiente para cumprir todalas condicions do
contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e empregalos adecuada e correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se deban empregar para a execucion das obras, cuxa
relacion figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de traballos conforme 6
que estableza a Direccion de Obra, deberan estar disporiibles a pe de obra con suficiente
antelacién ¢ comezo do traballo correspondente, para que poida ser examinados e autorizados, no
seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto se atopen en execucién as unidades en que ha de
empregarse, e non podera retirarse sen consentimento expreso do Director e debendo ser
substituidos os elementos avariados ou inutilizados, sempre que a sua reparacion esixa prazos
gue aquel estime alteren o Programa de Traballos.

Se durante a execucién das obras o Director observase que, por cambio das condiciéns de
traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os idéneos 6 fin proposto
e 6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser substituidos ou incrementados en ndmero
por outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento do contrato,
sexa preciso aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das plantas e os medios
auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de producién ou en nimero, ou a modificalo,
respecto das suas previsions.
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O Contratista non podera efectuar reclamacién algunha fundada na insuficiencia da dotacién ou do
equipo que a Administracién puidese prever para a execucion da obra, ainda que este estivese
detallado nalgun dos documentos do Proxecto.

Tédolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse incluidos
nos prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non serdn abonados
separadamente, salvo expresa indicacion en contrario que figure nalgin documento contractual.

4.5.- Almacenamento dos materiais.

O Contratista debe instalar na obra e pola sua conta os almacéns precisos para asegura-la
conservacion dos materiais, evitando a sua destrucion ou deterioro e cumprimento o que, 6
respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as instruciéns que no seu caso reciba da
Direccién.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sua correcta conservacion e de maneira
gue sexa posible a sua inspeccién en todo momento e que poida asegurarse o control de calidade
dos materiais co tempo necesario para que sexan coriecidos os resultados antes do seu emprego
en obra.

4.6.- Amoreamento de materiais.

O Contratista esta obrigado a amorear en correctas condicions os materiais que requira para a
execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera prever o lugar, forma e maneira de realizar os acopios dos distintos tipos de
materiais e dos produtos procedentes de escavacions para posterior emprego, de acordo coas
prescricidns establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente e seguindo, en todo caso , as
indicaciéns que puidese facer o Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega nos lugares
que aquela indiqgue dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou demolicions que
considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a sua aprobacion, o emprazamento das zonas de acopio de
materiais, coa descricion dos seus accesos, obras e medidas que se propon levar a cabo para
garanti-la preservacion da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condiciéns minimas seguintes:
e Non se poderan empregar zonas destinadas as obras
e Deberan manterse os servizos publicos ou privados existentes

e Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacion das augas
superficiais.

e Os acopios disporanse de forma que non se reduza a calidade dos materiais, tanto na sta
manipulacion.

¢ Adoptaranse as medidas necesarias en evitacion de riscos de danos a terceiros.

e Tadalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar 6 remate das obras, nas mesmas
condicibns que existian antes de ser empregadas como tales. Sera de conta e
responsabilidade do Contratista, a retirada de tédolos excedentes de material acopiado.

o Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencién de todolos permisos, uso
das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a terreos postos a disposicion
do Contratista pola Administracion.
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e Todolos gastos de establecemento das zonas de acopio e 0s seus accesos, 0s do se
emprego e restitucion 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

o Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da obra os
materiais acopiados que xa non tefian emprego na mesma. En caso de incumprimento
desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do Contratista.

4.7.- Control de calidade.

Tanto os materiais como a execucién dos traballos, as unidades de obra e a propia obra rematada,
deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente & firma do Acta de Comprobacion e Replanteo, o Contratista presentara & Direccion
de obra para a sua aprobacion, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracién do programa de Control de Calidade as especificacions
contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control sera realizado por unha entidade de control aceptado pola Direccién da
obra.

Os custes derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e estaran incluidos
nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a realizacién de
ensaios e probas “in situ” e interromper calquera actividade que puidese impedi-la correcta
realizacion destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacion en obra das mostras extraidas pola
entidade de control ou laboratorio, previamente 6 seu traslado

A Administracién podera contratar é seu cargo os servizos dunha entidade de control que asesore
e axude a direccién de obra na inspeccién e control de calidade das obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacién do Director de Obra. O
Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de Obra ou entidade delegada para
examinar, controlar e medir toda a obra que vaia quedar oculta, asi como o terreo de cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacién do Director de obra
debera descubrila, se asi o ordenase este.

4.8.- Obras defectuosas ou mal executadas.

Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia definitiva, o Contratista respondera da
execucion da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente nin lle dea
dereito algun a circunstancia de que a direccién examine ou recofiecido, durante a sua
construcion, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos
estes e aquelas nas mediciéns e certificacions parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal executada
sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracién ou vicios do proxecto, salvo
que este sexa presentado polo Contratista na licitacion se esta se convocase baixo a figura de
Concurso de Proxecto e Obra.

Se advertisen vicios ou defectos na construcion ou tense razéns fundadas para crer que existen
vicios ocultos na obra executada, a Direccion ordenara durante o curso da execucién e sempre
antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
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unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as acciéns precisas para comproba-la
existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccion ordena a demolicién e reconstrucion por advertir vicios ou defectos patentes na
construcion ou téfense razéns fundadas para crer que existen vicios ocultos na obra executada, a
Direccién ordenara durante o curso da execucién e sempre antes da aprobacién da devolucién da
garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias ou as accions precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccion ordena a demolicién e reconstrucién por advertir vicios ou defectos patentes na
construcién, os custes desas operaciéns seran de conta do Contratista, con dereito deste a
reclamar ante a Administracion no prazo de dez (10 dias), contados a partir da notificacion escrita
da Direccion.

No caso de ordenarse a demolicion e reconstrucién de unidades de obra por crer existentes nela
vicios ou defectos ocultos, os custes incumbiran tamén 6 Contratista, se resulta comprobada a
existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran a cargo da Administracion.

Se a Direccién estima que as unidades de obra defectuosas, poderéd esixir do Contratista a
proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos, maquinaria, equipo e persoal
facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a recuperacion, no seu caso, do atraso
padecido.

4.9.- Traballos autorizados

Calquera traballo, obra ou instalacién auxiliar, obra definitiva ou modificacién da mesma, que sexa
realizado polo Contratista sen a debida autorizacion ou a preceptiva aprobacion do Director, sera
remexido, desmontado ou demolido se o Director o esixe.

Seran de conta do contratista os custes de remodelacidn, desmontaxe ou demolicién, asi como os
danos e prexuizos que se derivasen por causa da execucion de traballos non autorizados.

4.10.- Conservacion durante a execucion das obras.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execucion das obras e ata a sta Recepcion,
tédalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as modificaciéns do proxecto
autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes afectadas, desvios provisionais,
sinalizaciéns existentes e sinalizacions de obra, e cantas obras, elementos e instalacions
auxiliares deban permanecer en servizo, manténdoos en boas condiciéns de uso.

Os traballos de conservacion durante a execucién das obras ata a siia Recepcion, non seran de
abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase contrarioo neste Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servizo da obra, nin das
estradas ou servidumes lindantes e, de producir afectacion, deberan ser previamente autorizados
polo Director e disp6s da oportuna sinalizacién .

Inmediatamente antes da Recepcion das obras, o Contratista realizara a limpeza xeral da obra,
retirado as instalaciéns auxiliares e, salvo expresa prescricion contraria do Director, demolido,
remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras auxiliares que haxan de ser
inutilizadas.

4.11.- Sinalizacion das obras.

Seré4 de aplicacion o disposto na Clausula 23 do Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a
Contratacion de Obras do Estado.
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O Contratista sera responsable do estrito cumprimento das disposiciéns vixentes na materia.

4.12.- Normas de seguridade

O contratista observara todalas normas de seguridade que nesta clase de traballo esixen as
disposicions vixentes e as especiais que sinale o Director da obra, sendo o contratista o unico
responsable de calquera accidente que poida sobrevir por caidas, cachas, imprevistos, etc.

4.13.- Seguridade social.

O contratista obrigase a cumpri-la lexislacion vixente e a que poida ditarse a partir da adxudicacion
da obra.

5.- MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1.- Disposicion xerais

Todolos prezos unitarios do Cadro de Prezos n® 1 entenderase que inclie sempre o subministro,
manipulacién e emprego de tédolos materiais necesarios para a execucion das unidades de obra
correspondentes. Asi mesmo, se entendera que tédolos prezos unitarios comprenden os gastos
de magquinaria, man de obra, materiais, medios auxiliares, transporte, gastos xerais, impostos,
beneficio e toda clase de operacions, directas ou incidentais, necesarias para deixa-las unidades
de obra rematadas con amafio s condicions especificadas neste Prego. Se algunha excepcion
existise a esta norma xeral aplicable a todolos prezos do Proxecto, debera estar explicitamente
indicada neste.

A descricion das operacions e materiais necesario para executa-las unidades de obra que figuran
neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacion ou material non descrito ou
relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra, considérase sempre incluido
nos prezos do Cadro de operacions que se inclien no prezo € puramente enunciativa e
complementaria para a comprension do concepto que representa a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°1 son aplicables, en todo o ambito da obra, a
todalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan ¢ concepto expresado no
texto da sua redaccion e que sexan executadas conforme &s condicién establecidas neste PCT e
seguindo as ordes e instrucions do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucién da obra, en calquera
das suas fases, motivados pola diminucién das condicions de seguridade respecto 6s finais de
obra definida nos planos, asi como as operaciéns necesarias para a slUa reparacion coas
condiciéns que indique o Director de Obra, serén de conta do Contratista.

6.- OUTRAS DISPOSICIONS

6.1.- Medidas de seguridade

O Contratista debera aterse as disposiciéns vixentes, durante a execucién das obras, sobre
seguridade e saude no traballo.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacién necesaria, facendo
referencia ben és perigos existentes ou as limitacions de carga, das estruturas.

Mentres dura a execucién das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de 1960 sobre
sinalizacion de obras, sendo por conta do Contratista cantos custes ocasione.
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6.2.- Rescision do contrato

A rescision, de producirse, rexerase polo que sobre o particular sinala a Lei de Contratos das
Administracions Publicas, e demais disposicions vixentes.

6.3.- Prazo para comezar as obras

A execucion do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacion de Replanteo.

6.4.- Prazo de execucidén das obras

O prazo de execucién das obras serd o especificado no Prego de Clausulas Administrativas
Particulares, e na Memoria do presente Proxecto..

6.5.- Programa de traballo

O adxudicatario debera someter a aprobacién da Administracién, antes do comezo das obras,
dentro do mes seguinte & firma do Acta de Comprobacion de Replanteo, un programa de traballo
con especificacion de prazos parciais e datas de terminacién das distintas unidades de obra
compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracion , incorporarase 6 Prego de Prescriciéns
Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que a
Administracion comprobe que elo & necesario para o desenrolo das obras nos prazos previstos.

A aceptacion do plano de obra e da relacién de medios auxiliares propostos, non cumprird
exencion algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de incumprimento dos prazos
parciais ou totais.

6.6.- Probas que deben efectuarse antes das recepcions

Antes de realizarse a recepcion das obras, someteranse todalas obras a probas de resistencia,
estabilidade e funcionamento con amafo 6 programa que redacte o Director. Contrastarase o
perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder & aprobacién da devolucién da garantia definitiva, comprobarase que tédolos
elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7.- Recepcidn das obras

Rematadas as obras en condicions de ser recibidas realizarase o tramite da recepcién
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular pola Lei de Contratos das
Administracions Publicas.

6.8.- Prazo de garantia

O prazo de garantia a duracién dun (1) ano a contar dende a data da firma do Acta de Recepcion
das obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correrd a cargo do Contratista que non
percibira por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos orixinados por
este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas unidades de obra.
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Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios para a sua
reparacion executaranse pola Administracién contratante a custa do Contratista.

6.9.- Prerrogativas da administracion

En virtude do previsto na Lei de Contratos das Administracions Publicas, a Administracién podera
impofier en todo momento as modificaciéns 6 Proxecto que estime oportunas de acordo co
establecido no seu Artigo 146, pasando necesariamente a ser executadas.

6.10.- Custes por conta do contratista

Segundo de conta do Contratista/Adxudicatario ademais dos gastos de execucion das obras, os
seguintes:

Os de aluguer e adquisicion de terreos para deposito de materiais e maquinaria
Os de construcién de toda clase de instalaciéns provisionais e auxiliares

Os gastos de subministro, colocacién e conservacion de sinais de trafico e demais recursos para
proporcionar seguridade dentro da obra. Os gastos derivados da adxudicacién e contrata das
obras.

6.11.- Xestions e permisos.

Seran de conta do contratista a xestion e abono de cantidades para a obtencion de permisos de
toda clase, non podendo o contratista percibir por este concepto cantidade algunha féra de
orzamento.

6.12.- Medios auxiliares.

Seran de conta do contratista, asi como o risco, tédolos medios auxiliares necesarios para a
execucion, utilizacion e conservacion da obra, non sendo imputable por tanto a administracién
responsabilidade algunha por avaria ou insuficiencias de ditos medios auxiliares.
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MEDICIONS

Ref: 01TDI7VO01

Cédigo Descripcion | Uds | Lonxitude ]Anchura Altura Parciais Cantidade

CAPITULO 01. Renovacién alumeado

RET Ud Retirada de material e equipos vellos

Retirada de material e equipos
existentes en mal estado e envellecidos.

31 31,00 31,00
33 33,00

64,00
CMIl Ud Cadro de proteccion, manobra e medida

Cadro de mando proteccion e medida
para instalacion monofasica, formado
por dous armarios individuais
homologados, con capacidade suficiente
para aloxar os mecanismos necesariose
elementos de proteccion, manobra e
mando, reloxo astronémico,
descaragador de sobretension tipo 2
Uc=275 V, para proteccién de equipos
eléctricos contra as sobretensiéns
transitorias de orixen atmosférico, con
posta a terra, completamente instalado e
conexionado.

1 1,00

1,00
LPLED30WM wud Luminaria LED de 30 W

Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W
para alumeado viario, carcasa de
aluminio, graos de proteccion IP 66 e
IKO9 minimos, rendemento luminico do
LED > 120 Im/W, fonte de luz médulos
LED, temperatura de cor de 3.500 a
4.200 K, reproducién cromatica >70%,
equipada con sistema de regulacidn,
driver e proteccion contra sobretensions,
totalmente instalada e conectada, probas
segundo lexislacién vixente.

31 31,00 31,00
33 33,00

64,00
HV9160C Ud Colocacidn de poste HV 9/160

Colocacion de apoio de formigén de 9 m.
de altura, 160 Kg. de esforzo libre en
punta, acopio en obra, izado e
formigonado.

11 11,00

11,00
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MEDICIONS

Ref: OITDI7VO01

Cadigo Descripcion Uds | Lonxitude | Anchura | Altura Parciais Cantidade

DADO2 Ud Dado de cimentacidn apoio de 9Im

Dado para cimentacién a base de
formigén HM-20/P/20, para apoios de
ata 9 m de altura, escavacion,
encofrado, formigonado, incluso pernos
de ancoraxe e demais accesorios,
completamente rematado.

11 11,00
11,00
RZ2X6 Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm?2.
Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6
mm2 de seccion, incluida man de obra
de tendido e conexionado e derivacions.
450 450,00
450,00
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Xestién de todos os residuos xerados
durante as obras, incluso canon de
vertido en xestor autorizado.

1,00

Refi: OITDITVO
Cadigo Descripcion | Uds ‘ Lonxitude I Anchura | Altura Parciais | Cantidade
CAPITULO XR Xestion de residuos
ZXR Ud Xestion de residuos

1,00

1,00
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.:

0ITDI7VO]

Cadigo Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CMITI1 Ud  Cadro de proteccion, manobra e medida

Cadro de mando proteccion e medida para
instalacion monofasica, formado por dous
armarios individuais homologados, con
capacidade suficiente para aloxar os
mecanismos necesariose elementos de
proteccion, manobra e mando, reloxo
astrondmico, descaragador de sobretension
tipo 2 Uc=275 V, para proteccion de
equipos eléctricos contra as sobretensions
transitorias de orixen atmosférico, con
posta a terra, completamente instalado e
conexionado.

DADO2 Ud  Dado de cimentacién apoio de 9m

Dado para cimentacién a base de formigén
HM-20/P/20, para apoios de ata 9 m de
altura, escavacion, encofrado, formigonado,
incluso pernos de ancoraxe e demais
accesorios, completamente rematado.

HV9160C Ud  Colocacion de poste HV 9/160

Colocacion de apoio de formigén de 9 m.
de altura, 160 Kg. de esforzo libre en punta,
acopio en obra, izado e formigonado.

LPLED30WM ud  Luminaria LED de 30 W

Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W
para alumeado viario, carcasa de aluminio,
graos de proteccion IP 66 e IKO9 minimos,
rendemento luminico do LED > 120 Im/W,
fonte de luz médulos LED, temperatura de
cor de 3.500 a 4.200 K, reproducion
cromatica >70%, equipada con sistema de
regulacidn, driver e proteccién contra
sobretensiéns, totalmente instalada e
conectada, probas segundo lexislacion
vixente.

Ud  Retirada de material e equipos vellos

Retirada de material e equipos existentes
en mal estado e envellecidos.

RZ2X6 Ml Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm?2.

Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6
mm2 de seccidn, incluida man de obra de
tendido e conexionado e derivacions.

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
NOVECENTOS CORENTA E DOUS EUROS con
CORENTA E UN CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
SETENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CORENTA E CINCO EUROS con VINTE E SETE
CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
TRESCENTOS SETENTA E SETE EUROS con VINTE E
OITO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CINCO EUROS con CINCUENTA E NOVE CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E NOVE CENTIMOS

942,41

70,06

45,27

377,28

5,59

2,39
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: DITDITVOL

Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
ZXR Ud Xestion de residuos 473,43
Xestidn de todos os residuos xerados Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
durante as obras, incluso canon de vertido CATROCENTOS SETENTA E TRES EUROS con
&n xestor autorizado. CORENTA E TRES CENTIMOS
TORDOIA, decembro de 2016
Asdo.: PabloTtojo Losada
Emdeditiro Técnico Industrial
Paxina 2
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0ITDI7V0]
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CMI Ud  Cadro de proteccion, manobra e medida
Cadro de mando proteccién e medida para instalaciéon monofasica,
formado por dous armarios individuais homologados, con
capacidade suficiente para aloxar os mecanismos necesariose
elementos de proteccidon, manobra e mando, reloxo astronémico,
descaragador de sobretension tipo 2 Uc=275 V, para proteccién
de equipos eléctricos contra as sobretensions transitorias de
orixen atmosférico, con posta a terra, completamente instalado e
conexionado.
Mandeobra........cccccceviiiviciiiiiiinnanns 25,78
Materiais ......cueveviciiiinieneeieerrnanaeaaeas 916,63
TOTAL PARTIDA. .......cccceveinrnrcranens 942,41
DADO2 Ud  Dado de cimentacion apoio de 9m
Dado para cimentacién a base de formigén HM-20/P/20, para
apoios de ata 9 m de altura, escavacion, encofrado, formigonado,
incluso pernos de ancoraxe e demais accesorios, completamente
rematado.
Man de obra...........coooeeemriiicnranenans 20,50
Maquinaria .......c.ccoeeeimenriciiieiiinneeen 2,75
Materiais ........cooocvmmiineiiiiiiiciinieeane 46,81
TOTAL PARTIDA 70,06
HV9I160C Ud  Colocacién de poste HV 9/160
Colocacion de apoio de formigén de 9 m. de altura, 160 Kg. de
esforzo libre en punta, acopio en obra, izado e formigonado.
Man de obra........ccociiveeeeiiiiinninecinns 16,43
Maquinaria 21,77
Materiais ..........cccecveen. 7,06
TOTAL PARTIDA 45,27
LPLED30WM ud  Luminaria LED de 30 W
Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W para alumeado viario,
carcasa de aluminio, graos de proteccion IP 66 e K09 minimos,
rendemento luminico do LED > 120 Im/W, fonte de luz médulos
LED, temperatura de cor de 3.500 a 4.200 K, reproducién
cromatica >70%, equipada con sistema de regulacién, driver e
proteccion contra sobretensions, totalmente instalada e conectada,
probas segundo lexislacion vixente.
Mande obra..........ccccooeeniirineinnnns 7,74
Maquinaria.......ccccveecniiiniciiiiiiinin 537
Mateniais ..........ccoecvvvieiineeicinnesiinaens 364,17
TOTAL PARTIDA......... 377,28
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 01TDI17V0l

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
RET Ud  Retirada de material e equipos vellos
Retirada de material e equipos existentes en mal estado e
envellecidos.
Man de obra.................. 5,59
TOTAL PARTIDA 5,69
RZ2X6 Ml  Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2.
Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2 de seccidn, incluida
man de obra de tendido e conexionado e derivacidns.
Mande obra......ccoecviveieiieniiieieciene 1,43
Materiais 0,96
TOTAL PARTIDA ....cccccmmemrrnssmmsinnns 2,39
ZXR Ud Xestion de residuos
Xestion de todos os residuos xerados durante as obras, incluso
canon de vertido en xestor autorizado.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cccciiccnrnisaniinens 473,43
TORDOIA, decembro de 2016
O AUTOR DP.PROXECTO
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 01TDI7VO1

Cadigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

RET

CMI1

LPLED30WM

HV9160C

DADO2

RZ2X6

CAPITULO 01. Renovacién alumeado

Ud Retirada de material e equipos vellos

Retirada de material e equipos existentes en mal estado e
envellecidos.

Ud Cadro de proteccion, manobra e medida

Cadro de mando proteccion e medida para instalacion monofasica,
formado por dous armarios individuais homologados, con
capacidade suficiente para aloxar os mecanismos necesariose
elementos de proteccién, manobra e mando, reloxo astronémico,
descaragador de sobretension tipo 2 Uc=275 V, para proteccién
de equipos eléctricos contra as sobretensions transitorias de
orixen atmosférico, con posta a terra, completamente instalado e
conexionado.

ud Luminaria LED de 30 W

Luminaria con tecnoloxia LED de 30 W para alumeado viario,
carcasa de aluminio, graos de proteccién IP 66 e IKO9 minimos,
rendemento luminico do LED > 120 Im/W, fonte de luz médulos
LED, temperatura de cor de 3.500 a 4.200 K, reproducién
cromatica >70%, equipada con sistema de regulacién, driver e
proteccion contra sobretensidns, totalmente instalada e conectada,
probas segundo lexislacion vixente.

Ud Colocacién de poste HV 9/160

Colocacién de apoio de formigdn de 9 m. de altura, 160 Kg. de
esforzo libre en punta, acopio en obra, izado e formigonado.

Ud Dado de cimentacién apoio de 9m

Dado para cimentacién a base de formigon HM-20/P/20, para
apoios de ata 9 m de altura, escavacién, encofrado, formigonado,
incluso pernos de ancoraxe e demais accesorios, completamente
rematado.

MI Conductor RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2,

Conductor autoportante RZ 0.6/1Kv. 2x6 mm2 de seccién, incluida
man de obra de tendido e conexionado e derivaciéns.

TOTAL CAPITULO 01. Renovacién alumeado....................

64,00

1,00

64,00

11,00

11,00

450,00

5,59

942,41

377,28

45,27

70,06

2,39

357,76

942,41

24.145,92

497,97

770,66

1.075,50

27.790,22
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 0VTRITVOL
Codigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO XR Xestion de residuos
ZXR Ud Xestion de residuos 1,00 473,43 473,43
Xestién de todos os residuos xerados durante as obras, incluso
canon de vertido en xestor autorizado.
TOTAL CAPITULO XR Xestion de reStduos ....ueeevmccdvreeieriecsis]eeesiesieieerennns 473,43
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref: 01TDITVOI

Ascende o Presuposto Total &4 expresada cantidade de TRINTA E CATRO MIL
CENTO NOVENTA E NOVE EUROS con DOUS CENTIMOS

Firmado digitalmente por
ROJ O Firmado digitamente bor TORDOIA, decembro de 2016
(FIRMA) O AUTOR D f
Nombre de reconocimiento
LOSADA o
serialNumber=44808485T,
sn=R0OJO,

PA B LO givenName=PABLO,
I cn=R0OJO LOSADA, PABLO

(FIRMA) Asdo.: “Pablg Rojp Losada

N°Col.: 2.525

Descripcion Importe
01. Renovacion @lUMEBHO .........ccvccevvrvvrrrervrrrrnereeeeesssisssissenssssscesssssesssssvstsvassenssnsessssessarsesvessssstssses 27.790,22
KR XEStION A8 FESIAUOS .....vvvissrvirverirrimiriirisireeresirsrerssssessesasmssasessssnrarseeranessasssissrssssssrnssinsorsnssasssar 473,43
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL.........ccocomerimemminerneearasnaees 28.263,65
0,00 % GaStoSs XEraiS........cocererrsmsrersmmsimsecsnmsessssessessssressrssserssssens 0,00
0,00 % Beneficio industrial ...........cccceriermerieriinrianinnresisnessiecannns 0,00
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION ..u.cuvevrsresreeressssasesssssssssssssssns 28.263,65
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de VINTE E
OITO MIL DOUSCENTOS SESENTA E TRES EUROS con SESENTA E
CINCO CENTIMOS
29,00 Yo L V.E. ... ettt e s s 5.935,37
PRESUPOSTO TOTAL............cuuce... N et o e S T T Ea AR AToth s oa ne Sesine 34.199,02

(F I R M A) i%ﬁr,’g&zo”’m'm 12:41:05 Enxehieirb Técnico Industrial
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